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Dotyczy postepowania na roboty budowlane pod nazwa:
,Termomodernizacja wraz z poprawg stanu technicznego sali gimnastycznej Zespotu Szkot
Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku przy ulicy Mickiewicza 27”.

Ogtoszenie nr 590311-N-2018 dnia 2018-07-18 r.

PYTANIE 1:
Prosze o odpowiedz w jaki sposdéb zamawiajacy przewiduje realizacje prac budowlanych w okresie
roku szkolnego czyli na obiekcie czynnym.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy przewiduje wytgczenie sali gimnastycznej z eksploatacji na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ — rozdziat Il -OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w punkcie
dotyczgcym ustalen organizacyjnych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia (strona 6 SIWZ)
Zamawiajgcy w ppkt 2) przewidziat iz: ,wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszq byc
uzgodnione z uzytkownikami, wymaga sie szczegdlnej ostroznosci w prowadzeniu prac,
w szczegodlnosci zapewnienia odpowiednich zabezpieczen i osfon, utrzymywanie placu budowy
w nalezytym porzqdku, roboty gfosne i ucigzliwe dla otoczenia bedq mogfy by¢ wykonywane
w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym”.

PYTANIE 2
Prosze zamawiajgcego o harmonogram prac.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami SIWZ — rozdziat Ill -OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w punkcie dotyczacym
Wymagan stawianym Wykonawcy (strona 7 SIWZ) Zamawiajagcy w ppkt 16) przewidziat iz:
~Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zobowigzany bedzie
przedfozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -finansowy wraz z podaniem: zakresu etapu,
terminu wykonania etapu oraz jego ceny. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do zfoZonego
harmonogramu. Uwagi te bedq wigzqce dla Wykonawcy i muszq by¢ uwzglednione w tresci
harmonogramu. Harmonogram rzeczowo - finansowy po uzgodnieniach z Zamawiajgcym bedzie
elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcq.

Zamawiajgcy zastrzega, Ze wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia ptatnej po dokonaniu
kornicowego odbioru robot nie moze wynosi¢ mniej niz 20% wynagrodzen/a naleznego Wykonawcy”
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,Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020”
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