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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
                 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: 

projekt utworzenia wybranych pracowni do kształcenia zawodowego oraz dostosowanie budynku 
szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do potrzeb osób o różnej 
sprawności.    

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST         

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

S -  01.00.00. Roboty przygotowawcze 

S -  02.00.00. Roboty rozbiórkowe i ziemne 

S -  03.00.00. Deskowanie 

S -  04.00.00. Roboty betonowe    

S -  05.00.00. Roboty murowe 

S -  06.00.00. Konstrukcje drewniane 

S -  07.00.00. Roboty tynkarskie i okładziny wewnętrzne    

 S -  08.00.00. Okładziny ścienne i posadzki   

S -  09.00.00. Roboty malarskie  

S -  10.00.00. Drzwi wewnętrzne 

S -  11.00.00. Urządzenia 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
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prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST.  

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

4) Przedmiary robót, 

 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie zawierać 

następujące części: 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specydfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

4) Przedmiary robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

2.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy  

3.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 

       4.  Projekt zaplecza technicznego budowy 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku a wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
    1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

    2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  
 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Określenia podstawowe 

 

Obiekt budowlany: 

– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, 

– obiekt małej architektury. 

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w/na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia placu budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, wydana  przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub aprobatą techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem 

w trakcie realizacji Robót (budowy). 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu: 

STOR –  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót, 

OST –  Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

SST –  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

PN – Polska Norma, 

BN – Branżowa Norma, 

ZN – Zakładowa Norma, 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

IBDiM – Instytut Bud. Dróg i Mostów 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi), 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera . 

 



 11

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 
 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

 

1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
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i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych 

specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 

Określenie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę 

poprzez tę jednostkę.  
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
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    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

 - koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
 - budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
 - wyposażenie placu budowy w instalacje; 
 - składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w S.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność zł dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być sprzęt związany z zakresem tego rodzaju 
robót. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1.    Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich 
terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 
powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych 
rodzajów robót.  
 

5.1.2.    Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe; 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 

               - usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy; 
        - trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem   
          oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych;  

- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia  
          punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt     
          przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy; 

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy; 

c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy 
jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz 
nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy; 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu 
do użytkowania, stale punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1.    Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania 
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 
być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej 
niż l,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się; 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 
rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne 
urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
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e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

f) założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić 
również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 
robotach; 

h)   zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i)   wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
poza budynkami; 

j)  na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię 
i ustępy; 

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 
sanitarnych na budowie; 

1) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta;                  

m) suwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano  
- montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką metalową umocowaną 
do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i słupków, wysokość ogrodzenia 
nie powinna być niższa niż 1,5 m; 

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione 
z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i 
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia 
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 
bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych 
z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie 
większej niż 25 mm; 

d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, 
z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności 
ruchu. 
Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów 

żelbetowych. 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 

a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 
z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 

b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
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c) Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane 
na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe; 

e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na 
innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

5.2.5. Rodzaje obiektów tymczasowych 

      Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń 
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 

b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach 
stalowych). stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria 
polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

5.2.6. Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy / nich 
korzystającego, a w szczególności: 

a)   powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na l pracownika;  

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne. 
powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku 
umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób 
następujący: 

 b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika): 

 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2; w szatni 
kobiecej 0,50 - 1,00 m2; 

c) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

męskie 0,25 - 0,40 m2; 

kobiece 0,40-1,00 m2; 

d) natryski: 

             • 1 natrysk na 25 osób; 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

• 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 
• 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników; 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania 
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Na l pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej. 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i 
przystosowane do swego przeznaczenia. 
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5.2.7. Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, 
karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym 
dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione 
na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub 
narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być 
dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego 
materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy 
pobieraniu materiałów z magazynu. 

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, 
ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby 
mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub 
wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna 
ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług W 
przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza 
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować 
wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące 
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być 
zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy 
obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, 
wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5.2.9.     Wyposażenie placu budowy w instalacje        

Instalacje elektryczne 

 a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy; 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 
- sprzętu z napędem elektrycznym; 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 

 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny 
być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 
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- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku; 

Instalacje wodociągowe 

a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 
na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości 
niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w woda wodociągową pitną, 
należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne; 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy 
należy określać wg wartości podanych w tab. 1. 

 
 
 

 
Wyszczególnienie  Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba  

Na potrzeby gospodacze i pitne  Na potrzeby produkcyjne  

Na jednego pracownika na budowie  15   

Umywalnie - na jednego użytkownika  10   

Utrzymanie czystości, polewanie dróg i 
dojść, na 1 m2  3  

 

Węzły betoniarskie, pielęgnacja 
betonu, przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie wapna  

 
200 
W zależności od liczby betoniarek i 
powierzchni betonowanego obiektu 
oraz ilości wapna przewidzianego do 
gaszenia i zapraw  

5.2.10.     Instalacje teletechniczne 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon  

 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 
miejsca ich wbudowania; 

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - 
np. stolarka budowlana); 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych 
należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów, 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 
temperatury; 
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c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę 
oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w 
przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub 
robót; 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub 
magazynu; 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje 
się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie 
zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków; 

h)  Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), spowodowanym 
wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 
uszkodzenie); 

i)  Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 

j)  Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

k)  Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie 
powinna być większa niż 10; 

1)   Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w  
sposób określony przez producenta; 

m)    Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być  
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej;  

n)   Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na stopień 
zagrożenia bezpieczeństwa  składowanych materiałów. 

 

6.    ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym; 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie dostawcy 
(producenta, centrali handlowej); 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów;   

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 
zawartymi w dokumentach dostawy; 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru 
może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn 
podlega. 
Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
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- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie); 

- porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych 
materiałów: 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym powinny 
być 
ewentualne wady i braki; 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie 
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów 
produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty rozbiórkowe, 
- podkład podposadzkowy, 
- zasypki, 
- transport gruzu i gruntu, 
- załadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym  

miejscu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  S.OO Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową. SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Grunty do wykonania podkładu podposadzkowego 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 

- łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % 

- zawartość frakcji pyłowej do 2 % 

- zawartość cząstek organicznych do 2 % 
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu 

5.1.1. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki; 
2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  

budowlanych; 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 

4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu; 

5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  w p. 11. 

6.1. Wykonanie podkładów i nasypów 

    Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia; 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

roboty rozbiórkowe– [m3] 

wykopy, podkłady i nasypy – [m3] 
zasypki – [m3] 
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 
S.00. 
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9. PŁATNOŚCI 

 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za [m3 ] podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-03.00.00 DESKOWANIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące deskowań. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie deskowania. 

W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie i montaż deskowania. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami oraz określeniami w 
S.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.G. 00 „Wymagania 
ogólne". Przy wykonywaniu deskowań należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: rusztowania 
podtrzymujące deskowanie musi być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową w taki sposób aby mogło 
przenosić obciążenia wywołane: masą własną oraz sprzętu do robót betonowych, masą układanej mieszanki 
betonowej, masą zbrojenia konstrukcji, masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i 
żelbetowych. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie może odkształcać się pod działaniem obciążeń. Musi 
zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania 
mieszanki betonowej deskowania muszą być szczelne i zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowej z 
mieszanki, deskowania belek, podciągów o rozpiętości powyżej 4,0m m należy wykonać ze strzałką 
„podniesioną" odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji, określoną w projekcie prawidłowość wykonania 
deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jego 
zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania musi być potwierdzone 
zapisane w dzienniku budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
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2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa jak dla drewna klasy C 24 
     wg  PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady  C24  

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2  

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3  

Skręt włókien   do 10%  

Pęknięcia pęcherze, 
zakorki i zbitki  

głębokie  1/2  

 
 

czołowe  1/1  

Zgnilizna   niedopuszczalne  

Chodniki owadzie  niedopuszczalne  

Szerokość słojów  6mm  

Oblina  
Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości  

 

Krzywizna podłużna:      

a) płaszczyzny 
- 30mm dla grubości do 38mm;                          

- 10mm dla grubości do 75mm; 

b) boków 

- 10mm dla szerokości do 250mm;        
- 5mm dla szerokości >250mm; 

Wichrowatość: 6% szerokości; Krzywizna 
poprzeczna: 4% szerokości; 

       Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadle, odchylenia 
w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłosć - niedopuszczalna.  

2.1.3.     Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%, 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. 

2.1.4.     Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

     a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe: 

- w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości;   
- w szerokości: do 3mm lub do 1 mm;      
- w grubości:   do 1 mm lub do 1 mm. 
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b)  odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

  - dla łat o grubości do 50mm: 

a) w grubości: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilości;         

b) w szerokości: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilości; 

- dla łat o grubości powyżej 50mm: 

a) w szerokości: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilości;                  

b) w grubości: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilości; 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

     do 3 mm  i do 2 mm. 

d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3 mm i 2 mm. 

 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 

 

2.2.2. Śruby 

     Należy stosować: 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;  
 - Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

 
2.2.3. Nakrętki: 
     Należy stosować: 

- Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;   
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE; 

 

2.2.4. Podkładki pod śruby: 

    Należy stosować: 

- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010; 

2.2.5. Wkręty do drewna 

    Należy stosować: 

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;    
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;     
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; 
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2.2.6.     Środki ochrony drewna 

Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w 

zakresie ochrony przed korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 

355/08 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. 

Wymagania i badania". Warszawa 1998 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami; 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem; 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

 

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.1.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób,  aby  nie powodować  ich deformacji.  Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych   pomieszczeniach   magazynowych,   zabezpieczających   przed   działaniem   czynników 
atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu deskowań należy używać sprzętu zapewniającego właściwe wykonanie robót. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
- stanowisko  robocze powinno być  urządzone zgodnie z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi,                    

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

      Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Deskowanie tradycyjne ścian prostych, belek, podciągów, wieńców, słupów, płyt 
podestowych i biegów schodowych 

Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna tyć następująca: ustawić do pionu trzy ściany 
deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu zabezpieczenia przed zdeformowaniem wstawić w 
ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą 
tarczę deskowania i założyć jarzma. Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być 
wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. 
Deskowanie stropów ( wylewek pomiędzy płytami stropowymi prefabrykowanymi) należy wykonywać za 
pomocą tarcz o długościach modularnych 3.0 do 6,0m. Przypadku deskowań w długich i wąskich ( do 
2,0m) pomieszczeniach rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach 
przybitych do ścian hakami. W pomieszczeniach od 3.0 do 6,0 m rygle należy ułożyć na rusztowaniu 
stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości 
pomieszczenia. Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i 
związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona prze kontrole techniczną. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.2. Dokładność wykonania deskowań 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między podporami 
zginanych elementów deskowania i w odległości między teżnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 

- na 1m długości do ± 25mm 
- na całe przęsło nie więcej niż ± 75mm 

 
Wychylenie od pionu lub projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 

- na 1m szerokości, nie więcej niż ±5mm 
- na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 

• w fundamentach ±20mm 
• w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujących stropy monolityczne ± 10 mm 
• w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5m - ± 15mm 
• w słupach szkieletowych żelbetowych połączonych belkami - ± l0mm 
• w belkach i łukach - ± 5m 

 
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 

- w fundamentach - ± 15 mm 
- w ścianach, słupach, belkach, podciągach i lukach - ± 10 mm 

 
Przemieszczenie osi deskowania przesławnego i przesuwnego nie więcej niż - ± l0mm 
 
Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian - ± 5mm 
 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem ( przy sprawdzaniu  
łatą długości 2m) - ± 3mm 
 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm 
- na całą płaszczyznę - ± 15mm 

 
Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±5 mm 
 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm  
 
Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

- w długości i szerokości płyt (tarcz): 
• do 1m - ± 2mm 
• od 1m do 3m - ± 4mm 
• od 3 m do 5m - ± 6mm 
• 5m - ± 10mm 
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- grubość dwóch sąsiednich desek nie struganych - ± 2mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Badania prawidłowości wykonywania 
poszczególnych deskowań powinno się przeprowadzać na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do 
protokołu odbiorów częściowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: deskowanie  [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań należy sprawdzić: 
- przekroje o rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie 
- szczelność deskowania 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie 
- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń 
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych według punktu 2.1.3.4.3. 
-zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w części lub w całości 
uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonywanych niewłaściwie należy ustalić zakres 
napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 

W przypadku gdy wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je 
rozebrać oraz wykonać ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w 
nim mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem z protokóle z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 

 

9. PŁATNOŚCI 

Deskowanie - płaci się za [m2 ] deskowania. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu deskowania; 
- dostarczenie materiału; 
- wykonanie deskowania 
- demontaż deskowania 
- oczyszczenie deskowania 
- ułożenie deskowania poza obrysem budynku w celu dalszego wykorzystania 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Przepisy związane: 

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 
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PN-75/D-01001 Tarcica 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-EN 844-1:11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia 

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych - Definicja klas zagrożenia 

ataku biologicznego - Zastosowanie do drewna litego 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-84/M-82509 Wkręty do drewna - Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S–04. 00.00   ROBOTY  BETONOWE  
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie konstrukcji betonowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST: 

konstrukcje betonowe   –  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z       

            zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości   

       mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych, 

 

beton zwykły                  –  beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu,  

         wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych      

        grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych        

       domieszek chemicznych, 

 

mieszanka betonowa   –  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 

 

beton towarowy           –  mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę       

     zewnętrznego, 
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zaczyn cementowy         –   mieszanina cementu i wody, 

 

zaprawa         –  mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i  

          ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne  

          o boku oczka kwadratowego 2 mm, 

 

w/c           –  wskaźnik wodno – cementowy, stosunek wody do cementu w  

          zaczynie cementowym, 

 

deskowania      –  pomocnicze budowle służące do formowania elementów  

          betonowych wykonywanych na miejscu, 

 

obrzeże                          -  element budowlany, oddzielający nawierzchnie opaski  od innych 

                               terenów, 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki  

określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

 

 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1 oraz 
warunkach technicznych. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

 
2.2.1 Składniki mieszanki betonowej: 

 

2.2.1.1 Cement: 

 a) rodzaje cementu 

 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

wg norm PN-EN 197-(1 i 2) o następujących klasach wytrzymałościowych: 

 klasa 32,5 – do betonu klasy B25, 

 klasa 42,5 – do betonu klasy B30 i wyższej, 

 klasa 52,5 – do betonu klasy B30 i wyższej, 

 

 b) wymagania dotyczące składu cementu 

 Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-(1 i 2) oraz 

warunków technicznych. 

 

 c) oznakowanie opakowania 

 W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony    

 trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie, 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 

 

 d) świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

 

 e) akceptowanie poszczególnych partii cementu 

 Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 

 Inżyniera. 

 

 f) bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

 cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom i oceniony wg 

normy PN-EN 197- (1 i 2), 

 zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe, 

 ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się 
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rozgnieść w  palcach i nie rozpadających się w wodzie). 

      W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodności z normami,          

cement nie może być użyty do betonu. 

 

 g) warunki magazynowania i okres składowania: 

 miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone, z boków przed opadami), 

- magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach)  

 dla cementu luzem: 

 -  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 

na umocnionych i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 

mieszały się. 

 

2.2.1.2.1 Kruszywo grube 

 

Dopuszcza się stosowania kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: 

PN-86/B-06712, PN-79/B-06711. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 ora wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 

obejmujące: 

  - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 993-1, 

  - oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4, 
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  - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

  - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami 

wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 

przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy przeprowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN - EN 1925 dla 

korygowania recepty roboczej betonu. 

 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne 

 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: 

PN-79/B-06711, PN-86/B-06712. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

      - oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-EN 933-1, 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4, 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań, betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z 

kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu 

mieszanki betonowej. Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym 

uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w normie. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazana, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych 

wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkaicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1925 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.2.1.3. Woda 

 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 

przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku 

poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej 

wymienioną normą. 

 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 

 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 

934-(2,3,4,6). 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
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uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 

ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 

stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 

betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 

upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 

IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynierskich).Domieszki 

posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 

betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy”. Składniki mieszanki betonowej jak i 

sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 

projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/B-06250 lub PN-EN 

206-1 oraz warunków technicznych. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać 

na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie 

i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za 

zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

 

2.2.3 Deskowania zgodnie z S-03.00.00 DESKOWANIE 

 
2.2.4 Obrzeża betonowe 

 
      Do obramowania nawierzchni betonowej można stosować obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04  
      lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. 

 
  Obrzeża mogą być ustawiane  na   podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
 
 
 
3. SPRZĘT 

 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

 wykonywane ręcznie lub mechanicznie Do wykonania winien być użyty sprzęt 

zapewniający właściwy sposób wykonania robót.. 

 

 Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym 

świadectwem legalizacji, 

- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim, 
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- samochodem skrzyniowym, 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) Do przygotowania zbrojenia: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prościarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

       4) o układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu, 

- pompami do betonu, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

- wibratorami przyczepnymi, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu. 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 
   

 

4. TRANSPORT. 

 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

4.1 Transport składników mieszanki betonowej 

 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 

samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.Wymagania ogólne 

 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami  PN-88/B-06250  lub PN-EN 206-1, 

PN-B-06265 oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetonowych, uwzględniając planowany termin 

rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzonych badań. 

 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 

technologiczną”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem 

do Dziennika Budowy. 

 

4.2.1. Wykonanie deskowań  

Wykonanie deskowań zgodnie z S-03.00.00 DESKOWANIE. 

 

4.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.2.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie, zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Roboty związane z podawaniem 

i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy. 

 

5.2.2.2. Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy. 

 

5.2.2.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być staranie 

przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przez rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C,  to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykana wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20C, w chwili 

układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 

najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 

 

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienie ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetowana konstrukcja. 

Przy przewidzeniu spadku temperatury poniżej 0C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.2.4. Pielęgnacja betonu 

 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 

PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Wymagania ogólne 

 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie oraz 

niniejszej SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu Kontroli”, obejmującego między 

innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu Kontroli”, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

 

6.2.1 Deskowania 

 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

 sprawdzeniu stateczności deskowania, 

 sprawdzeniu szczelności deskowania, 

 sprawdzeniu czystości deskowania, 
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 sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

 sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania, 

 

 

6.2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też zgodę 

Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 

umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników 

mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-EN 206-1,    PN-88/B-06250 

i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 

Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który 

podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

 

6.2.3. Mieszanka betonowa 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 

przechowywania i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 

PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 

przez Inżyniera. W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 

Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który 

podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą 

SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

6.2.5. Beton  

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 

przechowywania i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 

PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. W 

celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 

powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy oraz 

niniejszej SST. 

 

6.2.6. Kontrola sprzętu 

 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

 kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

 sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

 sprawdzeniu betoniarki, 

 sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

 sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi a ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. ODMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S,00. 

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych konstrukcji betonowych przy określonej grubości  

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano S.00. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S.00. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania i wbudowania 1 [m2] konstrukcji betonowej przy 

określonej grubości zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i przygotowawcze wraz z rozbiórką elementów betonowych,  

 wykonanie projektu technologii betonowania, 

 wykonanie planu kontroli materiałów i robót, 

 wykonanie projektu deskowania, 

 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie deskowania, 

 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

 oczyszczenie deskowania bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej, pielęgnację betonu, 

 rozbiórkę deskowania, 

 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera.  

 

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

PN-88/B-06250               Beton zwykły 

PN-EN 206-1                  Beton.  

PN-EN 197-(1 i 2)         Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku; ocena zgodności. 

PN-EN 196-3          Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-86/B-06712              Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-79/B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw. 

PN-77/B-06714/18         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-EN 1925:2001    Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-05.00.00 ROBOTY MUROWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn. : 

 
• ścianki działowe z murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 12cm, zbrojone co warstwę, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora . Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.2. Wyroby  

2.2.1.    Cegła budowlana ceramiczna klasy 15 

 
 
2.3. Zaprawa murarska  
 

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoiw muru z cegły. 
 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14S01) 

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:    

    cement: ciasto wapienne : piasek 
   1 : 0,5         :4,5 
do       1         : 1           :   6 
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     cement: wapno hydratyzowane : piasek 
       1       :     1 :   6 

                 1    :    1 :   7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5:      
    cement: piasek 

          11 :   5 

cement: wapno hydratyzowane : piasek 

1   :     0.3 :    4 

           1  :    0.5 :   4,5 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie; 
 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godz. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5°C. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne . Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych; 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępią zazębione końcowe; 

d) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie; 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C; 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez 
przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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5.1. Mury z cegły  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

    - 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać  17mm   a 
minimalna 10 mm; 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ~ 10mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

a) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł;  

b) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły ( np. cegła nowa i rozbiórkowa ), należy przestrzegać 
zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru; 

c) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne . 

 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie : 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej; 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

a) wymiarów i kształtu cegły; 
b) liczby szczerb i pęknięć; 
c) odporności na uderzenia; 
d) przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy . 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Lp.  Rodzaj odchyłki  Dopuszczalne odchyłki [mm]  

Mury spoinowane  Mury niespoinowane 

1.  Zwichrowania i 
skrzywienia  

Na Im długości  3  6  

Na całej powierzchni  10  20  

2.  Odchylenia od pionu  Na 1 metrze długości  3  6  

Na wysokości kondygnacji  6  10  

Na całej wysokości  20  30  

3.  Odchylenia każdej 
warstwy od poziomu  

Na 1 metrze długości  1  2  

Na całej długości  15  30  

4.  Odchylenia górnej 
warstwy od pionu  

Na 1 metrze długości  1  2  

Na całej długości  10  20  

5.  Odchylenia wymiarów 
otworów w świetle o 
wymiarach  

Do 100 cm  Szerokości  (-6) -(-3)  (-6) -(-3)  

Wysokości  (-15) -(-1)  (-15) - (-10)  

Ponad 100 
cm  Szerokości  (-10) -(-5)  (-10) - (-5)  

Wysokości  (-15) -(-10)  (-15) -(-10)  

7.    OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiarową robót jest [m2 ] muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór   robót   murowych   powinien   się   odbyć   przed   wykonaniem   tynków i innych 
robót wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

a) dokumentacja techniczna; 
b) dziennik budowy; 
c) zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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8.2. Wszystkie roboty objęte S-06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. 
zasad ujętych w S.OO „ Wymagania ogólne " 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy; 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych; 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań; 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1       Beton  

PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 

PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie  

PN-B-03340:1999      Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w S.OO „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiał 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych stosuje się drewno klasy C24. według następującej normy: 
 
• PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 

Zabezpieczenie tarcicy -  metodą ciśnieniową do stopnia niezapalny.  

Zabezpieczenie istniejącej (wbudowanej)  tarcicy  metodą smarowania pędzla do stopnia trudno zapalny. 
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2.1.1.    Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego jak dla drewna klasy C 24    wg  PN-EN 338 Drewno   

             konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 
 

2.1.2.    Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady  C30  

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2  

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3  

Skręt włókien   do 10%  

Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki  

głębokie  1/2  

czołowe  1/1  

Zgnilizna   niedopuszczalne  

Chodniki owadzie  niedopuszczanie  

Szerokość słojów  6mm  

Oblina  
Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości  

 

Krzywizna podłużna:  

- płaszczyzny: 

a) 30mm dla grubości do 38mm;  

b) 10mm dla grubości do 75mm; 

- boków: 

a)  10mm dla szerokości do 75mm;                  
b)   5mm dla szerokości >250mm; 

Wichrowatość: 6% szerokości;  

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości; 

Rysy, falistość rzazu dopuszczania w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadle, odchylenia w granicach 
odchyłek. 
Nieprostopadłosć - niedopuszczalna. 

 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%; 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. 
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

  - odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe: 
a) w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości;                

b) szerokości: do 3mm lub do 1 mm;  

c) w grubości: do 1mm lub do 1mm. 

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

a) dla łat o grubości do 50mm: 

-   w grubości: do 1mm i do 1mm dla 20% ilości;  

-   w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

                     b) dla łat o grubości powyżej 50mm: 

- w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości;    

- w grubości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 3mm 

 i do 2mm. 

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 2mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wgBN-70/5028-12. 

2.2.2. Śruby 

        Należy stosować: 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;  

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

  - Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;  

  - Nakrętki kwadratowe wgPN-88/M-82151IE; 

2.2.4. Podkładki pod śruby: 

Należy stosować: 

- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010; 

2.2.5 Wkręty do drewna 

         Należy stosować: 



 57

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;       

 - wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;     

 - Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w zakresie 
ochrony przed korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 „Ochrona drewna 
budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998 

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami; 
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem; 
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób,  aby nie powodować  ich deformacji.  Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych   pomieszczeniach   magazynowych,   zabezpieczających   przed  działaniem   czynników 
atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
- stanowisko  robocze  powinno być  urządzone zgodnie z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Więźba dachowa 

1) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi przekrojami tarcicy i 
rozstawem. 
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2) Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić l mm. 

3) Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5mm. 

4) Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 

  -   w rozstawie belek lub krokwi: 

a)   do 2cm w osiach rozstawu belek; 

b)   do 1 cm w osiach rozstawu krokwi; 

-   w długości elementu do 20mm; 
-   w odległości między węzłami do 5 mm; 
-   w wysokości do 10 mm. 

5)     Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane warstwami papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem Oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji : „Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej" ilość [m3 ] 

wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-EN 844-1:11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia 

PN-EN 338  Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych - Definicja klas zagrożenia ataku 

biologicznego - Zastosowanie do drewna litego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S–07.00.00   ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wraz z okładzinami wewnętrznymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich tzn.: 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach.  

2) Wykonanie podkładu,  

3) Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych, gipsowych oraz dekoracyjnego tynku 

mozaikowego, 

4) Suche tynki, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.   Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.  

2.2. Płyty gipsowo - kartonowe impregnowane i ogniochronne  o gr. 12,5 mm. 

2.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4. Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta  

2.5. Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej i barwionego kruszywa. 
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3. SPRZĘT 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.   

4. TRANSPORT 

Ręczny i samochodem samowyładowczym.  Ładunek należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie tynków poprzedzone przygotowaniem podłoża,  ze względu na miejsce stosowania, 

sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być 
wykonane zgodnie z  normą PN-70/B-10100 i Aprobatą techniczną ITB AT-15-2543/2002. 

 
Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 

- przyczepności tynku do podłoża 
- mrozoodporności 
- grubości 
- wyglądu i powierzchni 
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, itp.) 
- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
- wykończenie naroży i obrzeży 
 
Zabezpieczenie słupów i podciągów masą natryskową ogniochronną. 

5.2. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo - kartonowych impregnowanych i ogniochronnych  przewidziano na „lekkich 
ściankach działowych” oraz sufitach podwieszanych. Odporność ogniowa ścianek oraz sufitu 
podwieszanego zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się układanie suchych tynków: 

a) Bezpośrednio na podłożu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej; 

b) Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale były podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. Pamiętać o wypełnieniu przegród izolacją akustyczną względnie termiczną [z 
zastosowaniem izolacji paroszczelnej] 

Całość robót (wykonanie rusztu i okładzin z płyt) należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 
- badania mrozoodporności tynków  
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 

aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone, 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
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- sprawdzenie wykonania narzutu, 
- wyglądu i powierzchni, 
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, 

itp.), 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykończenie naroży i obrzeży. 

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III  Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru wykonanych tynków wewnętrznych i suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych: 

[m2]. 

                

8.   ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Za  [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

        

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 08.00.00   OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin ściennych i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach, 

2) Wykonanie okładzin ściennych z płytek, 

3) Wykonanie posadzek z płytek typu Gres antypoślizgowy R=10, R=12 z cokolikami w 

kolorystyce zgodnie z projektem, 

4) Wykonanie podłogi z paneli podłogowych laminowanych. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zaprawa klejąca i spoinująca  na posadzki – mrozoodporna z przeznaczeniem na przedmiotowe podłoże,  

płytki terakotowe typu Gres antypoślizgowe R=10, R=12.  

 

 

2.1.1. Właściwości płytek typu Gres: 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa, 

- ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 
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- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

- kwasoodporność  nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 98%, 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- IV klasa ścieralności, 

- antypoślizgowość R=10, R=12 

 

2.1.2. Płytki typu Gres muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

- stopnice schodów, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

 

2.1.3 Podłoga z paneli podłogowych: 

-    klasa ścieralności AC5, 

-    grubość 12mm 

 

 
3. SPRZĘT 

Pomosty robocze,  stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 

wiadra, pędzle.   

 

4. TRANSPORT 

Parkiet i gres należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być 

zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Posadzki z płytek 

 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. 
Większe ubytki uzupełniamy zaprawą klejową.  Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za 
pomocą pacy zębatej ze stali nierdzewnej – zalecana wielkość zębów 8*8mm. 
 

5.2. Okładziny ścienne 
 
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty 
okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym 
terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać 
+25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 
Kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Inwestorem. 
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5.3. Podłogi z paneli podłogowych 

 
      Sposób montażu bezolejowy zgodnie z technologią producenta w kolorystyce zgodnie z projektem. 
 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania okładzin ściennych z płytek typu Gres  powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
-  podłoży, 
-  materiałów, 
-  prawidłowość wykonania okładziny. 

 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych. 
 
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
 
Kontrola prawidłowości wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: 
- przyczepność okładziny, 
- odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowość wypełnienie i przebieg spoin. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej okładziny ściennej i posadzki. 

                 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".  
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
- pełną dokumentację wykonawczą, 
- protokół z badań kontrolnych, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów, 
- protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 

 

Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 

zgodności wykonania okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem 

sposobu ich usunięcia, zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych podlegającym 

zasadom odbioru  robót zanikających. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za  [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-63 /B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 09.00.00   ROBOTY  MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach, sufitach i innych elementach, 

2) Roboty malarskie   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcieńczalniki, farby ekologiczne przeznaczone do obiektów 
szkolnych o wysokiej odporności mechanicznej (klasa 1 PN-EN 13300), wodorozcieńczalne, o matowym 
wykończeniu . 
 
3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.   

 

4. TRANSPORT 

 

Ręczny i samochodem samowyładowczym.  Ładunek należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
a. Wymagania ogólne 

 
Przy wykonaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zaleceń: 
Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztować lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do 
usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież 
ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice) zabezpieczają skórę twarzy i rąk tłustym kremem 
ochronnym. 
Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 
olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież 
ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać 
zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu 
powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne a skórę twarzy i rąk 
zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym. 
Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 

 
 

b. Przygotowanie powierzchni 
 

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych 
miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci 
gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 

 
 

c. Termin robót 
 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych 
po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych 
elementów w ścianach. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern: 
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm – dla podłoży betonowych 
w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo niepylące, niewykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą) 
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w 
zależności od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą szuszarkowo – wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest, 

 
 

d. Kontrola międzyfazowa  
 

Obejmuje sprawdzenie: 
 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia karbonizowania tynków, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 
powłok 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisu do dziennika 
budowy. 
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e. Warunki przystąpienia do robót 

 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze >= +5oC. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej 0oC. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze >= 5oC. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18oC, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z żywic syntetycznych powyżej + 5oC, lecz by w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15oC. 

 
5.1.1. Pogoda 

Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
silnych wiatrów. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi 

 
5.1.2. Inne warunki 

Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne 
powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze + 5oC. 
 

 
5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania 
 
5.2.1. Powierzchnia betonu i żelbetonu: 

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. Wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 

b) Plamy zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów czystą wodą. 
 

5.2.2. Podłoża tynkowe: 
a) naprawiać zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 

zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostałych podłoży – 
zaprawę cementową lub cementowo – wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

b) powierzchnie tynku oczyścić 
 

5.2.3. Nowe tynki cementowe, cementowo – wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego i potasowego – pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła 

(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 

 
5.2.4. Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne zagruntować: 

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 
b) gruntem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną 

(farba: woda = 1:6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 
 

5.2.5. Powierzchnie z drzewa i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem 

 
 
5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi ekologicznymi 
 

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrącającego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu czy przechowania, tj. w temperaturze poniżej +5oC), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
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Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do 
tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni 
wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na 
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrz i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) 
nie powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego – 
farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%) 
lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 
2hpo wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub 
na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

 
 
5.4. Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych 
 

Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) 
przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika, białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby 
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past 
pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem) gruntem 
pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do gruntowania 
ogólnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb nawierzchniowych, przy 
malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) – na warstwę farby nawierzchniowej należy nałożyć 
warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi 
się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba pokładowa, nawierzchniowa, emalia) 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych 
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed 
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbą pokładową i 
2-krotnie farbą nawierzchniową, przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – 
zgodny z przebiegiem słojów drewna. 

 
 
5.5 Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
 

5.5.1. Powłoki wapienne i cementowe: 
Jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać przy 
malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla. 
Dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam i zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie 
dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań. 

 
5.5.2. Powłoki emulsyjne.  

Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmywanie się). 
Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze >= 5oC, 
wilgotności względnej powietrza 65%). 
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 
14 dniach. 

 

Badania obejmują sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego, 
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-  zgodności barwy ze wzorem oraz połysku, 
-  odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiaru: [m2]. 

                   

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Za  [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-65 /B-14503      Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100     Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C- 81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C 81901:2002   Farby olejne i alkidowe. 

PN-C 81932:1997   Emalie epoksydowane chemoodporne. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-10.00.00. DRZWI WEWNĘTRZNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 
stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l.ł. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wbudować należy stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz drzwi akustycznych kompletnie wykończone 

wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1.1. Drzwi  - szczegółowy opis wraz z opornościami ogniowymi zamieszczono w  opisie technicznym i 

zestawieniu drzwi. Wszystkie drzwi z  jednym zamkiem atestowanym za wyjątkiem drzwi Dw1 – dwa 

zamki atestowane. 

2.1.2.     Okucia budowlane 

Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien być wyposażony  w  okucia  zamykające  łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 

Okucia w adaptowanych drzwiach należy sprawdzić - w szczególności należy je wyregulować lub wymienić 
o ile to okaże się konieczne 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 



Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Oku-
cia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.2. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót.      

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży 

 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki wewnątrzlokalowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.2.  Osadzanie stolarki  i drzwi. 
 

5.2.1.     Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
• Drewniane ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB; ' 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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miejsca luzów  wartość luzu i odchyłek  

okien  drzwi  
luzy miedzy skrzydłami  -2  .2  

między skrzydłami a ościeżnicą  -1  -1  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1.       Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych; 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania; 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest ilość [szt./m2 ] wbudowanych drzwi wewnętrznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje : 
• dostarczenie gotowej stolarki i drzwi; 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami; 
• osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami; 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 11. 00.00  URZĄDZENIA   
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i 
montażu platformy przychodowej . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dostawę i montaż platformy przychodowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW. 

 

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji jest 

platforma przychodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA 

RODZAJ NAPĘDU: 
Elektryczny/linowy 
TYP URZĄDZENIA: 
Platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
STEROWANIE: 
Przyciskowe, PILOT na kablu spiralnym połączony z platformą jako opcja JOYSTICK 
lub PRZYCISKI. Kontrola dostępu w postaci stacyjka+klucz, obsługa przez osobę przeszkoloną lub 
pod nadzorem osoby przeszkolonej. 
UDŹWIG: 225 kg 
PRĘDKOŚĆ: ~ 0,1 m/s 
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 4 
RODZAJ TORU: 
Krzywoliniowy z jednym zakrętem pod kątem 180o na dolnym przystanku i pięcioma zakrętami pod 
kątem 180o pomiędzy schodami, zakrętem pod kątem 90o na górnym przystanku. 
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DŁUGOŚĆ TORU JAZDY: do28m 
KĄT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO: od 0˚ do 62˚ 
SZYNA: 
• Szyna ze stali malowanej proszkowo w kontrastowym kolorze. 
WYMIAR PLATFORMY [mm]: 750x700 
PLATFORMA: 
• Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo w kontrastowym kolorze, 
• Podłoga antypoślizgowa: guma czarna, 
• Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd, 
• Płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające 
przed zjechaniem wózka podczas jazdy, 
• Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy, 
• Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione 
umieszczona na kasetach sterowniczych, 
• Awaryjne zatrzymanie - przycisk „STOP”, 
• Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy, 
• Składanie/rozkładanie platformy – AUTOMATYCZNE, 
• Sposób najazdu na platformę – na wprost (wzdłuż toru jezdnego) 
SPOSÓB MONTOWANIA: 
Na słupkach do stopni schodów 
SPOSÓB PARKOWANIA: 
Dolny przystanek – z zakrętem pod kątem 180o 
Górny przystanek – nad schodami przed górnym podestem schodów 
WYKONANIE: 
Wewnętrzne 
ZASILANIE: 
3-fazowe 400V AC; TN-S (bezp. C16A + wyłącznik bezpiecznika 25A/30mA), przewód zasilający 
5x2,5mm2. W budynku wymagane jest uziemienie. Zasilanie należy doprowadzić na górny 
przystanek platformy. 
POBÓR MOCY: 0,35 - 2,2kW 
WYPOSAŻENIE: 
Kasety wezwań (radiowe zdalnego sterowania; montowane na stałe na ścianach lub słupkach)– 4 szt. 
Kłodka do zamykania platformy (w przypadku platformy manualnej) 
PRZEPISY: 
Urządzenie zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE 
Gwarancja 36 miesięcy 
 
UWAGI: 
Tor jezdny platformy ma stanowić i zapewniać równocześnie balustradę 
schodową 
 
Wypełnienie toru jezdnego w postaci metalowych płyt perforowanych 
malowanych w kontrastowym kolorze, montowanych pomiędzy słupkami. 
 
 

  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA   
 

       Montaż wszystkich elementów wyposażenia według wskazań wybranego producenta. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH 
MONTAŻU 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 
zakończeniu robót.  

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: [szt.] 

 
8.    ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

 roboty rozbiórkowe, 

 dostawę, składowanie, montaż oraz podłączenie kompletnego urządzenia, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i ich usunięcie, 

 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań i pomiarów,  

 przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, 

 zgłoszenie i uczestnictwo w odbiorze urządzenia w UDT, 

 pokrycie kosztów odbioru urządzenia przez UDT 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcje montażu i certyfikaty wybranych producentów. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  mgr inż. Andrzej Kozielski 
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