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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

S — 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach:

Modernizacja budynku sali gimnastycznej ZSEilI w Gizycku

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S - 01.00.00.
S - 02.00.00.
S - 03.00.00.
S - 04.00.00.
S - 05.00.00.
S - 06.00.00.
S - 07.00.00.
S - 08.00.00.
S - 09.00.00.
S -10.00.00.
S - 11.00.00.
S -12.00.00.
S - 13.00.00.
S - 14.00.00.
S - 15.00.00.

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiorkowe i ziemne

Roboty murowe

Konstrukcje drewniane

Pokrycia dachowe i obrdbki blacharskie
Roboty tynkarskie i oktadziny wewnetrzne
Oktadziny scienne i posadzki

Roboty malarskie

Docieplenie sciany zewnetrznej od wewnatrz
Docieplenie budynku

Okna

Drzwi wewnetrzne

Slusarka drzwiowa aluminiowa
Rusztowania

Izolacje

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych



Warunkdw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Opracowanie graficzne
2) Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia,
3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

4) Przedmiary robdt,

Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujgce czesci:

1) Opracowanie graficzne

2) Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zamdwienia,

3) Specydfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt

4) Przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt
2. Projekt objazddw tymczasowych na czas budowy

3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
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Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robodt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku a wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa,

— obiekt matej architektury.

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w/na ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i



Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnoS¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub aprobatg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji Robét (budowy).
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skréty uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt,

OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zaktadowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,

IBDiM — Instytut Bud. Drog i Mostéw

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych

do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym



stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty
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normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesS¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni



odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek

i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych

przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

1) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréow
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
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i wpisuje do Rejestru Obmiarow.,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukgcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robé6t i materiatow

Zasady obmiarowania robot zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegétowych
specyfikacjach na wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Okreslenie ilosci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke

poprzez te jednostke.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowgq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacia
Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
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i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidér wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja robdt budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposazenie placu budowy w instalacje;

- sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobdw na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot ich zgodnosc zt dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1.

5.1.2,

Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byc
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustaleri koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawieraC terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych
rodzajow robdt lub ich etapow, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robdt
ogodlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogdiny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegdtowych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéow budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektdw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinnybyc:

-usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy;

- trwate izabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem
oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych;

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

¢) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych wgruncie ponizej granicy
jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajacy im trwatos¢ oraz
nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegélnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposéb
umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robot oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic nie mniej
niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sie;

¢) wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. c) nalezy usungc je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzor nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badzosobg;
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5.2.2,

a)

b)

0)

d)

5.2.3.

3)

b)
0

5.24.

g) w razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody wewtasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robdt;

f) zatozyé, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpic
réwniez w trakcie wykonywania robét);

g) zapewnic korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach;

h) zapewni¢ korzystanie z pragdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)  wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatow, maszyn i urzagdzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami;

j) na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie
i ustepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny byé o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw  higieniczno -
sanitarnych na budowie;

1) przygotowac skfady na materiaty, ktdre mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

m) suwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placubudowy

Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlano
- montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkéw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i stupkdw, wysoko$¢ ogrodzenia
nie powinna by¢ nizsza niz 1,5m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i
wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa oséb oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy;

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementdw drewnianych wykonanych
z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie
wiekszej niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe,
Z urzgdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do $rodkdw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci
ruchu.

Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wieksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt;

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

3)

b)

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placuy,
z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;
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d)

e)

5.2.5.

Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane
na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw;

budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone
wymagdania uzytkowe;

budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na

inne

bud(J)Wie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektdéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

3)
b)

5.2.6.

na budowach mnigjszych -kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawow pomieszczen
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

na budowach matych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych). stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy / nich
korzystajgcego, a w szczegolnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na | pracownika;

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne.
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku
umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposdb
nastepujacy:

b)

szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na | robotnika):

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m*w szatni
kobiecej 0,50 - 1,00 m*

<)

d)

e)

umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m?
kobiece 0,40-1,00 m*

natryski:
e 1 natrysk na 25 osdb;
ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

+ 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;
+ 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikdw;

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Na | pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowe;.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.
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5.2.7. Magazyny

Materiaty, ktdre mogg spowodowac¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid itp.) nalezy przechowywac¢ w magazynach o Scianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym
dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione
na potkach drewnianych w sposodb wykluczajgcy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skfadowanie materiatdw budowlanych, wyrobéw lub
narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu dostawczego
materiatow i wyrobdw na plac budowy oraz Srodkéw transportowych stosowanych na budowie przy
pobieraniu materiatéw z magazynu.

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektdw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwdrnie betondw, zapraw,
ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt zasadniczych, aby
mogty by¢ przez caty czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowac na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna
ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug W
przypadku gdy wytwarzane produkty mogg byc¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem
ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowa¢ wytwdrnie o mniejszej
powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie
odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdrnie zapraw i betondéw, powinny by¢
zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przy
obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elektryczng,
wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.2.9. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy;
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzenmechanicznych;
-sprzetu z napedem elektrycznym;

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami;

¢) Prace zwigzane z podfgczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacj
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania
tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu;
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- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
os$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi

na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci

niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowa pitna,

nalezy

wykonac¢ oddzielne punkty poboru wody do celéow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;
¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w

przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy

nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegolnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, |/doba

Na potrzeby gospodacze i pitne Na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na budowie 15

Umywalnie - na jednego uzytkownika 10

Utrzymanie czystosci, polewanie drég i

dojé¢, na 1 m? 3

200
Wezly betoniarskie, pielegnacja W zaleznosci od liczby betoniarek i
betonu, przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu
budowlanych i gaszenie wapna oraz ilosci wapna przewidzianego do

gaszenia i zapraw

5.2.10. Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatléw, elementéw i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwo$ci magazynowac¢ w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania;

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty -
np. stolarka budowlana);

- powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazyndéw zamknietych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow,

b) Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po wykonaniu
magazyndw zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywow
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;
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6.1.

¢) Skiadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtoze, na ktdrym majq by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatéw lub wyrobdow. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub
robot;

e) Teren skladowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub
magazynu;

g) Materiaty powinny byc¢ skladowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie; stosuje
sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupow, stosdéw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie
zagrdd albo podpdr, stosowanie przektadek, pdtek i tym podobnychsrodkdw;

h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy skfadowa¢ na placu budowy w sposob
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wiasciwos¢ technicznych (jakosci), spowodowanym
wplywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie);

i)  Opieranie skladowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jestzabronione;

j)  Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie
powinna by¢ wieksza niz 10;

1) Ukladanie elementow prefabrykowanych Srednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w
sposob okreslony przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowej;

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majgcych wptyw na stopien
zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materialdw w magazynie

3)

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym;

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbidr materiatow budowlanych moze by¢ dokonany:

d)

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wiasnym odbiorcy; w magazynie dostawcy
(producenta, centrali handlowej);

Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;
- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakdw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy;

Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje;

Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru
moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn
podlega.

Komisja powinna sktadac sie co najmniej z trzech osab.

Odbidr materiatéw pod wzgledem jako$ci powinien polegacna:
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- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu probek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktdrych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie);

- poréwnaniu wynikdw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okreSleniu jakosci odbieranych
materiatéw:

g) Z dokonania odbioru materiatéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny
by¢
ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw
produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych i ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty rozbiérkowe,

- wykopy,

- wykopy przestrzenne,

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

- wykonanie warstwy filtracyjnej,

- podktad zwirowe - piaskowy,

- podktad podposadzkowy,

- zasypki,

- zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym naodkiad,

- reczne zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odkiad,

- transport gruzu i gruntu,

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewdz i wytadunek na wskazanym
miejscu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowg. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1, Do wykonania wykopow materialy niewystepuje
2.2, Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac¢ pospdtki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace pospdtek:
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2.3.

2.3.

5.

5.1

- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %

Do wykonania podkiadu wg. S-02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopoéw wg. S-02.03.01 i S-02.03.02

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich, jak
ziemia roslinna odpadki materiatéw budowlanych itp.

SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykopy wg S-02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skalp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej

gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych;
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw:

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 22 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwfaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1. Wykonawca moze przystgpic¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;

2  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych;

3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm;

4)  Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu:

5  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora;

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki

1) Uktadanie podkifadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;

2  Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdéw
budowlanych;

3 Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwg;

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu;

5 Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i Smieci.

3. Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
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- 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora;

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podfozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposdb i jakos¢ zageszczenia;

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki,
- sposodb i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

roboty rozbiérkowe— [m?]

wykopy, podktady i nasypy — [m®]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych w
S.00.
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9. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za [m? ] gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptaci sie za [m* ] podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - Placi sie za [m* ] zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosc,
- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopdéw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdine
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn. :

+  Sciany/obmurowania z cegty petnej,

»  przewody kominowe,

+  Sciany z bloczkéw betonowych oraz bloczkéw gazobetonowych,
«  Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora . Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN - 75 / B -12001

- wymiary : | = 250 mm, s =120 mm, h = 65mm;

- masa 4,0 - 4,5 kg;

- dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

- nasigkliwos¢ nie powinna byc¢ wieksza od 16%);

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa;

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°Ci odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu;

- odpornosc¢ na uderzenia powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci |, 5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. DosS¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
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a) 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

b) 3 na 25 sprawdzonych cegiet;

¢) 5 na 40 sprawdzonych cegiet
2.2.2. Przewody kominowe

Pustaki wentylacyjne systemowe.

2.3. Bloczki z gazobetonu odmiany 600
Wymiary : 240x240x590 o wytrzymatosci na Sciskanie 4 Mpa.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawa murarska

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoiw muru z blokdw wapienno-piaskowych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14S01)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

cement: ciasto wapienne : piasek
1 : 0,5 4,5
do 1 i1 1 6

cement: wapno hydratyzowane : piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowej M5:
cement: piasek
11 :5
cement: wapno hydratyzowane : piasek
1: 0.3 4
1: 05 14,5

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiatow i elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow;

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne . Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Sciangtownych;

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwierédwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;

d) Cegty uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw;

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych ( np. przez

przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly i blokéw oraz kostki betonowej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10 mm;

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 ~ 10mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

a) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel;

b) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly ( np. cegta nowa i rozbidrkowa ), nalezy przestrzegac
zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;

c¢) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegty o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne .

32



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentadji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiarow i ksztattu cegty;

b) liczby szczerb i peknieg;

¢) odpornosci na uderzenia;

d) przetomu, ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawarto$¢margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy .

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalne odchytki [mm]

Mury spoinowane |Mury niespoinowane

1. Zwichrowania i Na Im dtugosci 3 6
skrzywienia
Na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze dtugosci 3 6
Na wysokosci kondygnacii 6 10
Na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od poziomu
Na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gornej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od pionu
Na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw  |Do 100 cm  |Szerokosci (-6) -(-3) (-6) -(-3)
otworéw w Swietle o
wymiarach Wysokogci (-15) -(-1) (-15) - (-10)
Ponad 100 L.
cm Szerokosci (-10) -(-5) (-10) - (-5)
Wysokosci (-15) -(-10) (-15) -(-10)
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7. OBMIARROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest [m? ] muru o odpowiedniej gruboéci, [m®] oraz [m.] przewodéw
kominowych. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow iinnych
robat wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c¢) zaswiadczenie o m jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe;

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajgcych;

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete S-03.00.00. podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacychwg.
zasad ujetych w S.00 ,, Wymagania ogéine "

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy;

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 Beton

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty dziurawki
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie iobliczanie
PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04.00.00 KONSTRUKCIJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Material

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych stosuje sie drewno klasy C30. wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

+  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi;

«  PN-B-03150:20007AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie tarcicy metodg cisnieniowg dostopnia niezapalny.

Zabezpieczenie istniejgcej tarcicy tarcicy metodg smarowania pedzla do stopnia trudno zapalny.

35



2.1.1.  Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje ponizsza tabela:

Lp Oznaczenie Klasa drewna
C30

D Zginanie 27

2) Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

3) Sciskanie wzdtuz wtdkien 20

4) Sciskanie w poprzek wtdkien 7

5) Scinanie wzdtuz wiokien 3

6) Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wtokien do 10%
Pekniecia, pecherze, |gtebokie 1/2
zakorki i zbitki
czotowe 1/1

Zgnilizna

niedopuszczalne

Chodniki owadzie

niedopuszczanie

Szeroko$¢ stojow

6mm

Oblina

Dopuszczalna na dtugosci dwdch krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:

- ptaszczyzny:

a) 30mm dla grubosci do 38mm;

b) 10mm dla grubosci do 75mm;

- bokow:

a) 10mm dla szerokosci do 75mm;
b) 5mm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatos¢: 6% szerokosci;

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;
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Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczania w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownosc

ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach

odchytek.
Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:
a) w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;

b) szerokosci: do 3mm lub do 1 mm;

c) w grubosci: do imm lub do 1mm.

- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢wieksze:
a) dla fat o grubosci do 50mm:
- w grubosci: do 1Imm i do 1mm dla 20% ilosci;
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
b) dla tat o grubosci powyzej 50mm:
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
- w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm
i do 2mm.
- odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i 2mm.
2.2, kaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
- S'.ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101;

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
- Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
- Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-821511E;
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2.2.4. Podktadki pods$ruby:
Nalezy stosowac:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501;
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do chwili opracowania norm odnoszacych sie do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie
ochrony przed korozjg biologiczng dopuszcza sie wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,,Ochrona drewna

budowlanego przed korozjg biologiczng Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem;
- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany wzamykanych pomieszczeniach;

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczngwentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty

i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji.

5.2. Wiezba dachowa

1) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi przekrojami tarcicy i
rozstawem.

2) Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ | mm.

3) Diugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

4) Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
a) do 2cm w osiach rozstawu belek;
b) do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;

- w dtugosci elementu do 20mm;
- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm;
- w wysokosci do 10mm.

5) Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscachstyku
odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem Oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji : ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" ilo$¢ [m® ]
wykonanej konstrukgiji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
ujetych w S.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-01001 Tarcica

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi

PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica - Terminologia

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopodobnych - Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego

PN-84/M-82509 Gwozdzie.Ogdlne wymagania i badania.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-05.00.00. POKRYCIA DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

1) pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej .
2) obrébki blacharskie.

3) rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1, Materialy pokrywcze i pomocnicze

2.1.1. Dachowka

Dachdwka ceramiczna holenderka w kolorze ceglastym.
2.1.2. Akcesoria

Zgodnie z technologig producenta dachowki.
3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.
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4. TRANSPORT

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Dachdwki powinny
by¢ sktadowane na réwnym .twardym podiozu w pakietach po 10 sztuk w pozycji pionowej wzdtuz
dtuzszej osi dachowki. Przy sktadowaniu nalezy stosowac sie do zalecen dostawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podkiady pod pokrycia z dachéwki
Wymagania ogdlne:

1 réwnos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka , aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym;

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgcji;

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien;

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm;

taty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ sie na
krokwiach;

6. rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia [w tym przypadku dla dachowki

[SAINE- NGO NS

5.2. Krycie dachowka
Wymagania ogolne. Do robdt pokrywczych dachdéwka mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu
zgodnosci wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosci wykonania spadkéw potaci,
deskowania w trakcie odbioru robdt ciesielskich wg PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu
przemurowywanych kominéw ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po spoinowaniu

komindw, osadzeniu ndzek pod tawy kominiarskie i innych elementdw przechodzacych przez pokrycie
dachowe i po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrdbek blacharskich).

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem oraz warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
zgodnie z wymogami producenta i systemu przy uzyciu tacznikéw zgodnie z projektem.

WYMAGANE ZACHOWANIE ELEMENTOW DEKORACYINYCH DACHU.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 powinny by¢ dostosowane do wielkosci,
pochylenia potaci;

Roboty blacharskie zgodnie z blachg przyjetg w projekcie mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od-15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach

Obrobki dotycza:
- rynien koszowych
- pasa nadrynnowego

- obrobek kominow
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5.4. Rynny

Rynny systemowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017.

Rrynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm;

Spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem [0,5% spadku podtuznego] rynny powinny
mie¢ montowane wpusty do rur spustowych;

Montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

5.6. Rury spustowe

Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 powinny by¢ wykonane z pojedynczych
cztondw i sktadane w elementy wielocztonowe;  powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych kielichowych.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych

niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji deszczowej powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg  oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaércy. W

przypadkuzastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

Wyniki odbioréw materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy;
6.2. Pokrycie dachowka
6.2.1.  Trybizasady kontroli

Podstawg do oceny jakosci robdt pokrywczych dachéwka sg nastepujgce badania:
- Badanie podkfadu;
+ Badanie materiatéw pokrywczych i pomocniczych;
+ Badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Warunkami przystgpienia do badan sa dokumenty:
+ Stwierdzenie wykonania robdt poprzedzajgcych (protokot);
+ Stwierdzenie jakosci materiatow;
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+ Zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robot pokrywczych.
6.2.2. Badanie odbiorcze podktadu

Sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat, nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-71/B-10080 w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) przed wykonaniem
pokrycia, a protokdt stwierdzajgcy prawidtowo$é wykonania podkfadu wykonawca
zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze robét zakonczonych zgodnie z 6.2.1.

6.2.3. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru robot pokrywczych posrednio na

podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty nie majgce dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez uprawnione laboratoria na
zgodnos¢ z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych.

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachdwki

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu
dachéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z podziatkg milimetrowa, stwierdzajacg czy
zostaly zachowane wymagania.

Stwierdzenie nalezy przeprowadzi¢ dla co najmniej trzech rzedéw na kazdej czesci dachu.

Sprawdzenie zamocowania blachy i uszczelnienie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac
od strony poddasza, czy zostaty spetnione wymagania. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody sprawdzi¢
szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. dziataniu strumienia wody,

powodujgcego sptywanie wody od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca
wodanie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia grzbietdw i kalenic nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dt. 3m i
pomiaru przeswitu pomiedzy tatg, a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami, za pomocg ogledzin i pomiaru, stwierdzenie wzajemnych zgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:
+ dla robdt pokrywczych [m2] pokrytej powierzchni;

+ dla robdt rynny i rury spustowe [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych;
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg
zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdine".
8.1. Odbior podloza

+ badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych;
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sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg . Przeswit miedzy
sprawdzong powierzchnig a tatami powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

8.2.1.

9.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych;
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktorych dostep pdzniej
jest utrudniony;

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

A WN B~

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :

1 dokumentacja techniczna;
2 dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia;

3 zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych;
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian;
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien;

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami;

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachéwka ceramiczna

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m? ] wykonanego pokrycia.

9.2. Obrobki blacharskie

Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

e przygotowanie;
« zmontowanie i umocowanie w podtozu oraz zalutowanie potgczen;

« uporzadkowanie stanowiska pracy
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9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo5¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :

*  przygotowanie,
+ zmontowanie, umocowanie i wykonanie potgczen;
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—06. 00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich wraz z okfadzinami wewnetrznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt tynkarskich tzn.:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach.
2) Wykonanie podkiadu,
3) Wykonanie tynkéw wewnetrznych,
4) Suche tynki,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy zwyklte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

2.2, Plyty gipsowo - kartonowe o gr. 12,5 mm.
23. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

24. Ruszt stalowy i 1gczniki wg instrukcji producenta .
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3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

4. TRANSPORT
Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkow poprzedzone przygotowaniem podtoza, ze wzgledu na miejsce stosowania,
sposOb nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny by¢
wykonane zgodnie z normg PN-70/B-10100 i Aprobatg techniczng ITB AT-15-2543/2002.

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
- przyczepnosci tynku do podtoza
- mrozoodpornosci
- grubosci
- wygladu i powierzchni
- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki, itp.)
- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- wykonczenie narozy i obrzezy

Zabezpieczenie stupow i podciggdw masg natryskowg ogniochronng Thermospray.
5.2. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych przewidziano na ,lekkich $ciankach dziatowych” oraz sufitach
podwieszanych.

Przewiduje sie uktadanie suchych tynkéw:
a) Bezposrednio na podtozu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;

b) Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale byty podniesione i doci$niete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosic¢ ok. 10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowg. Pamieta¢ o wypetnieniu przegrdd izolacjg akustyczng wzglednie termiczng [z
zastosowaniem izolacji paroszczelnej]

Catos$¢ robot (wykonanie rusztu i oktadzin z ptyt) nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- badania mrozoodpornosci tynkéw

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mitotkiem,

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposdb,
aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- wygladu i powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki,
itp.),

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykonczenie narozy i obrzezy.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni i krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajgcych sie
tynku od pionowego krawedzi od pfaszczyzn od kata
pfaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
II Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm na| Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | 1m mmna 1mi mmnalm
taty ogoétem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
III Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
3 mmiw liczbie| na 1m i ogétem nie mmna Imi mmnalm
nie wiekszej niz | wiecej niz 4mm w ogdtem nie
3 na catej pomieszczeniach do wiecej niz 6 na
dtugosci taty 3,5m wysokosci oraz catej powierzchni
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
2 mm i w liczbie| na 1m i ogétem nie 2mmna Imii 2mm na 1m
nie wiekszej niz | wiecej niz 3mm w ogdtem nie
2 na calej pomieszczeniach do wiecej niz 3mm
dtugosci taty 3,5m wysokosci oraz na catej
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw powierzchni
pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych tynkéw wewnetrznych i suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych:

[m2].

ODBIOR ROBOT

Wzystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajacych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdine".

PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcje i certyfikaty producenta

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S — 07. 00.00 OKLADZINY SCIENNE I POSADZKI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin $ciennych i posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach,
2) Wykonanie okfadzin Sciennych z ptytek,
3) Wykonanie posadzek z ptytek typu Gres antyposlizgowy R=11 z cokolikami,
4) Wykonanie podtogi z parkietu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa klejaca do oktadzin Sciennych o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprawa klejgca
weber ZP414, zaprawa spoinujgca o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprawa spoinujaca
weber ZF 432, zaprawa klejgca i spoinujgca na posadzki — mrozoodporna z przeznaczeniem na

przedmiotowe podtoze, ptytki terakotowe typu Gres antyposlizgowe R=11.

2.1.1. Wiasciwosci ptytek typu Gres:
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0Mpa,
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
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kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

V klasa $cieralnosci,

antyposélizgowo$¢ R=11

2.1.2. Plytki typu Gres muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

narozniki.

2.1.3. Parkiet

Parkiet debowy grubosci 19mm. Wilgotno$¢ drewna: 9% =+ 2%.

Jako$¢ deszczutek parkietowych

Z uwagi na niemozliwe do unikniecia réznice przy sortowaniu dopuszcza sie w danej klasie do

2% deszczutek o nizszej jakosci .

Jakosc¢ ocenia sie wedtug wad wystepujacych na ptaszczyznie gornej (prawej).

Nie bierze sie pod uwage stoistosci i uktadu stoi rocznych oraz sekéw do 3mm nie skupionych.
Rdzen zdrowy jest dopuszczalny na dolnej ptaszczyznie.

Zgnilizna miekka jest niedopuszczalna na obu ptaszczyznach.

Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej ptaszczyznie w postaci pasm o gtebokosci do 5 mm
i do 10% powierzchni.

Zakres wystepowania dopuszczalnych wad obrébki - odchytek wymiaréw elementdéw:

grubos¢: £0,2mm;

dtugo$é: £0,5mm;

szeroko$¢: £0,2mm;

gteboko$¢ wpustu: +0,3mm -Omm;

szeroko$¢ wypustu: +0mm -0,3mm;

0,1mm <= szerokos$¢ wpustu - grubos¢ wypustu <= 0,4mm ;
ptaszczyzna gorna: falistos¢ strugania do gtebokosci 0,3mm;

ptaszczyzna dolna: ubytki drewna o gtebokosci do 2mm, szerokosci do 5mm i do 1/3 dtugosci
deszczuiki;
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e boki: zagtebienia i wyrwania wtdkien do 0,3mm;

e czotfa: odchylenie prostopadtosci czota od podtuznej osi deszczutki do 0,2% szerokosci

deszczuiki;
e krzywizna poprzeczna 0,7% szerokosci;

e wpusty i wypusty muszg zapewnia¢ prawidtowe ztozenie deszczutek bez powstawania szczelin

na ptaszczyznie posadzki.

3. SPRZET
Pomosty robocze, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw, pojemniki i

wiadra, pedzle.

4. TRANSPORT
Parkiet i gres nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Paczki muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Parkiet nalezy przechowywaé¢ w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni

stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki nalezy izolowac od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzki z ptytek

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz ttuszczu.
Wieksze ubytki uzupetniamy zaprawa klejowa. Na stwardniatym podktadzie nalezy rozprowadzi¢ za
pomocq pacy zebatej ze stali nierdzewnej — zalecana wielko$¢ zebdw 8*8mm.

5.2. Oktadziny $cienne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne mogg byc¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczac
+25 °C. Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.

Kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z Inwestorem.

5.3. Parkiety

Podtoze betonowe o wilgotnosci: max 2%.
Wilgotno$¢ powietrza pomieszczenia: 50-60%.
Temperatura powietrza pomieszczenia: 18-25 stopni C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania okfadzin $ciennych z ptytek typu Gres powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

- podtozy,

- materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania oktadziny.
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Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotéw badan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdow powinno by¢ przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie:
- przyczepno$¢ oktadziny,

- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowos¢ wypetnienie i przebieg spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej oktadziny $ciennej i posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje wykonawczg,

- protokdt z badan kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,

- protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robdt,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie
zgodnosci wykonania okladzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych podlegajacym

zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 — Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-63 /B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —08. 00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach,
2) Roboty malarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcienczalniki, farby budowlane gotowe (emulsyjne,

akrylowe, silikatowe, olejne i z zywic syntetycznych, epoksydowe, chlorokauczukowe i

inne).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, TRANSPORT

Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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WYKONANIE ROBOT

a.  Wymagania ogodlne

Przy wykonaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zalecen:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowac lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukgcji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez
ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice) zabezpieczajq skdre twarzy i ragk ttustym kremem
ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotnie rozpuszczalniki lub rozciefczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegac
zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikow
powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu
powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowac maski pytochtonne a skére twarzy i rak
zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Nie nalezy stosowac materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

b. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkdw i wczesniej naprawianych
miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci
gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

c. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po wyschnieciu tynkéw i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukgcji stalowych
po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementdéw w Scianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekdéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern:
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych
w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem tynkow
doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo niepylace, niewykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg)

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w
zaleznosci od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodg szuszarkowo — wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest,

d. Kontrola miedzyfazowa
Obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia karbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok

Wyniki badan jakosci materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisu do dziennika
budowy.
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e. Warunki przystgpienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze >= +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢
spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze >= 5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z zywic syntetycznych powyzej + 5°C, lecz byw
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.1.1. Pogoda
Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
silnych wiatréw.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi

5.1.2. Inne warunki
Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne
powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze + 5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.1. Powierzchnia betonu i zelbetonu:
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw itp. Wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.
b) Plamy zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw czystg woda.

5.2.2. Podtoza tynkowe:

a) naprawiac zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostatych podtozy —
zaprawe cementowg lub cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczysci¢

5.2.3. Nowe tynki cementowe, cementowo — wapienne zagruntowac:
a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkta wodnego i potasowego — pod farby krzemianowe,
¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakos$ciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

5.2.4. Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne zagruntowac:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,
b) gruntem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieficzong farbg emulsyjng
(farba: woda = 1:6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.2.5. Powierzchnie z drzewa i materiatéw drewnopochodnych:
a) oczyscic¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,
b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,
c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,
d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi
Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgcajgcego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po

wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba.
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Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do
tego celu stosowac suchych pigmentdw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowac na
powierzchnie elewacyjne. Niektdre farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrz i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnosc)
nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego —
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%)
lub farbg emulsyjng rozciernczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po
2hpo wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podtozach lub
na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

5.4. Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym)
przez dodatek 3-5% rozcienczalnika, biatg farbe dobarwia sie do Zagdanego koloru przez dodanie farby
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past
pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem) gruntownikiem
pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania
ogolnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych, przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) — na warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozyc
warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rozni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi
sie od warstwy ,.chudej” do ,ttustej” (farba poktadowa, nawierzchniowa, emalia)

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24h dla wyrobdw olejnych i zywic syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbg poktadowg i
2-krotnie farba nawierzchniowg, przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociagniec pedzla —
zgodny z przebiegiem stojow drewna.

5.5 Wymagania stawiane poszczeg6inym rodzajom powtok

5.5.1. Powtoki wapienne i cementowe:
Jednowarstwowe powinny pokrywac¢ podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Scierac przy
malowaniu uproszczonym dopuszczalne $lady pedzla.
Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam i zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie
dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.

5.5.2. Powioki emulsyjne.
Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmywanie sie).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temperaturze >= 5°C,
wilgotnosci wzglednej powietrza 65%).
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po
14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego,
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- zgodnosci barwy ze wzorem oraz potysku,
- odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru: [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogodlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100  Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C- 81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81932:1997 Emalie epoksydowane chemoodporne.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —09. 00.00 DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ OD WEWNATRZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t — wykonania izolacji termicznej Scian zewnetrznych od wewnatrz przy pomocy ptyt z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych od

wewnatrz przy pomocy ptyt z autoklawizowanego betonu komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zaleceniami
producenta.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace stosowanych materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1 powinny nadawac sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, co oznacza:

= e spetniajg wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004

2.2. Plyty docieplajace

Ptyty docieplajace produkowane sg autoklawizowanego betonu komérkowego o gestosci 115 kg/m?.
Majg zastosowanie jako izolacja termiczna Scian, stropow, dachdw ptaskich i stromych w bezspoinowych
systemach ocieplen (BSO, ETICS). Mocowane sg do podtoza poprzez klejenie lub klejenie i za pomoca
tacznikdw mechanicznych. Ptyty majg prostokatny ksztatt o réwnych krawedziach. Wihasciwosci ptyt
podano w tablicach 1 2.

Wiasciwosci, sposdb badania i kontroli ptyt  okreslone sg w Europejskiej Aprobacie Technicznej
ETA-05/0093.
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2.3 Zaprawa tynkarska lekka

Zaprawa tynkarska lekka jest mineralng suchg mieszankg gotowa do zarobienia woda. Stuzy do klejenia
ptyt do podioza, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego na
powierzchni ptyt , do szpachlowania nieréwnych podiozy, do renowacji, zbrojenia i naprawy starych
tynkow. Wiasciwosci zaprawy lekkiej podano w tablicach 3 i 4.

Zaprawa tynkarska lekka jest okreslona na podstawie normy PN-EN 998-1.

2.4 Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w
warstwe zaprawy utozonej na powierzchni piyt .

2.5 Elementy dodatkowe

= Narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= Listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykdw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami);

= Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO.

3. SPRZET.

Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej przy zastosowaniu piyt zaleca sie stosowanie
nastepujacych narzedzi:

* Paca zebata — wymiary zebdéw: 10x10 mm, do naktadania zaprawy lekkiej na powierzchnie ptyt i
wykonywania warstwy wykonczeniowej (zbrojonej);

» Paca do szlifowania — do wyroéwnywania ewentualnych nierdwnosci, nadawania specjalnych ksztattow
(np. zaokraglen, frezowania);

= Pita widiowa — do ciecia ptyt ;

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania piyt

4. TRANSPORT.

Ptyty dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety
moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w jednej warstwie na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich
stabilnosc.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, woézki widtowe lub Zuraw
znajdujacy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych.
Inny sposob roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca
pracy w taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegélnych rodzajow wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Uwagi ogdine

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnatrz nalezy:

» wykonac projekt robdt, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych;
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= przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy;

» wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki;

» wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO;

= wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy;

» wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow.

5.2 Wymagania dotyczace podloza

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od pfaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwotac sie do
norm dotyczacych rodzaju wystepujacego podtoza).

Tlos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych
dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy.
Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda
~pull off” lub poprzez prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu Izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdét zasadniczych poprzez:

= oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitow, luznych czastek materiatu podtoza;

» usuniecie nieréwnosci i wypetnienie ubytkdw podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyrownawcza);

» usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekanie do jego wyschniecia;

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,
cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢
zaprawg wyréwnawcza.

5.4 Wykonanie warstwy izolacyjnej

Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy wykonywac w temperaturze od +5 °C do +35
°C, przy braku wysokiej wilgotnosci powietrza (RH < ok. 65%).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza nalezy nanies¢ srodek gruntujacy, lub zwilzy¢ cata jego powierzchnie.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i utozy¢ warstwe
izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podtogi w ocieplanym pomieszczeniu.

Za pomocg sznurdw nalezy wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
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5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Lekka zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawarto$¢ worka nalezy
wymieszac z odpowiednig iloscig wody (ok. 6-6,5 ) przy pomocy mieszadta i wiertarki wolnoobrotowe;j.
Mieszac¢ nalezy az do uzyskania gtadkiej konsystencji bez grudek.

5.4.2 Montaz ptyt

Ptyty przykleja sie do powierzchni podtoza przy pomocy zaprawy lekkiej . Zaprawe nanosi sie przy pomocy
pacy zebatej na catg powierzchnie ptyt. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty przykleja sie poprzez docisniecie do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca
montazu i ptynnym ruchem dosungc¢ je na wtasciwg pozycje. Ptyty nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad przy podtodze). W celu zapewnienia szczelnosci warstwy izolacji termicznej, ptyty nalezy
uktadac scisle obok siebie. Spoin pomiedzy ptytami nie nalezy wypetniac zaprawg. Przesuniecie sgsiednich
fug pionowych powinno wynosi¢ ok. 150 mm.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt nalezy zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni.

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw (ptatdw) siatki zbrojgcej nalezy wykonaé zbrojenie catej powierzchni ptyt . Siatke nalezy uktadac
z zakladem min. 10 cm. Krawedzie, naroza osciezy, etc. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo profilami
zbrojacymi (narozniki zbrojace).

Siatke zbrojacag zatapia sie w warstwie zaprawy lekkiej utozonej na powierzchni ptyt. Grubo$¢ warstwy
zaprawy powinna wynosi¢ ok. 3-5 mm. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadza sie paca tak, aby siatka
zbrojaca byta catkowicie zakryta zaprawa.

5.5 Wykonczenie powierzchni

Warstwe zbrojgcg wykonang z lekkiej zaprawy tynkarskiej mozna pomalowac farbg lub wykonczyé
dodatkowg warstwa tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien naleze¢ do kategorii CS I lub
CS II, wg. PN-EN 998-1. taczna grubos¢ warstwy tynku oraz warstwy zbrojonej z zaprawy nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Opor dyfuzyjny materiatdw wykonczeniowych powinien wynosi¢ Sq < 0,1 m.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej od wewnatrz przy pomocy ptyt nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny
podtoza.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatow przez
producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2. oraz 5.3. niniejszej
SST.

6.2 Badania w czasie robot

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow robét,
nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu):

= kontrola przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni;
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kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — sposobu nanoszenia zaprawy na powierzchnie ptyt,
przyklejenia ptyt do podtoza, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia

szczelin, czystosci krawedzi ptyt;

kontrola wykonania warstwy zbrojonej — sposobu uktadania siatki zbrojgcej, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakoséci powierzchni warstwy
zbrojonej; wykonanie warstwy zbrojgcej nie powinno powodowac peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub
pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm;

kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej:
tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury;

malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania izolacji termicznej od wewnatrz, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw;
prawidtowosci przygotowania podtoza;
prawidtowosci wykonania warstwy izolacyjnej.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanej izolacji $cian zewnetrznych od
wewnatrz poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. niniejszej SST.

Zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” (Arkady, Warszawa
1990) dla tynkéw cienkowarstwowych, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ptyt powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. Odbior robot

Odbioru robot zanikajacych, odbidr czesciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilosci i
jakosci wykonanych robdt w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

W przypadku robét zanikajgcych, och odbiér powinien nastepowac przed rozpoczeciem kolejnego etapu.
Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy
przygotowanie podtoza, klejenie ptyt , wykonywanie warstwy zbrojonej.

8. Przepisy zwigzane

ETA 05/0093 - Mineralne ptyty izolacyjna , wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt),
wazna do 8 maja 2015 r.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —10. 00.00 DOCIEPLENIE BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
docieplenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie docieplenia posadzek, $cian zewnetrznych, wiezby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazdy system do wykonywania docieplen winien by¢ sklasyfikowany jako

nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) i musi posiadac Certyfikat Zgodnosci ITB.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
¢ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

o Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

2.2.1.1.

Materiaty.

Do wykonania docieplen $cian zewnetrznych budynkdw w systemie muszg by¢ stosowane materiaty o Scisle

okreslonych wiasciwosciach technicznych.

2.2.1.2. Ptyty styropianowe.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem muszg by¢ sezonowane przez co najmniej dwa miesigce
od daty produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych.

Do ocieplenia uzy¢ ptyt polistyrenu ekstradowanego XPS oraz ptyt styropianowych EPS 100-031.
Do ocieplenia posadzek uzy¢ ptyt styropianowych EPS 200-036.

2.2.1.3. Siatka z widkna szklanego.

Nalezy stosowac siatke z widkna szklanego spetniajaca role warstwy zbrojonej. Splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek. Gramatura siatki nie moze by¢ mniejsza niz 145 g/m2 a
wymiary oczek nie mniejsze niz 3*3 mm. Pasek siatki o szerokosci 5cm powinien wytrzymac
obcigzenie 1,5kN wydtuzajgc sie przy tym nie wiecej niz o 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez
28 dni w wodnym roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN wydtuzajac sie przy tym
nie wiecej niz o 3,5%.

2.2.1.4. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza.

Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do podtoza powyzej Sciany podpiwniczenia nalezy
stosowac faczniki z tworzywa.

Dtugosc tacznika= grubos¢ warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubosc¢ starego tynku i/lub
tynku wyréwnujgcego + gteboko$¢ zakotwienia. Glebokos¢ zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm dla
gazobetonu i pustakéw ceramicznych.

2.2.1.5. Kleje i zaprawy klejowe.

Zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda. Zaprawe nalezy przygotowac wg
zalecen producenta — wg instrukgji i kart technicznych.

2.2.1.6. Akcesoria uzupetniajace.

2.2.2.

2.2.2.1

Perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium: narozniki (najlepiej, gdy sa fabrycznie oklejone
pasem siatki), profile cokotowe, podokienniki i inne akcesoria wykofczeniowe miejsc szczegdlnych
elewacji wymagajg takze dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania.

Docieplenie stropu wewnetrznego .

. Wetna mineralna.

Wetna mineralna winna by¢ wyrobem sklasyfikowanym jako niepalny, do docieplenia stropu uzy¢ piyty z

welny mineralnej.

SPRZET

Do wykonania docieplenia winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy whasciwy sposdb wykonania docieplenia.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.
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5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Docieplenie scian zewnetrznych

5.1.1.

5.1.2,

5.1.3.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z podtozem.
Dotyczy to réwniez tuszczacych i odspajajacych sie powtok malarskich i tynkow
cienkowarstwowych.

Wszystkie powierzchnie budynkdéw wymagajg dodatkowego umycia Scian wodg pod ci$nieniem.
Umyte podtoza muszg catkowicie wyschnac.

Dopuszczalne miejscowe wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na odcinku 2m.

Ewentualne wypuktosci nalezy sku¢ lub zeszlifowaé natomiast ubytki wyreperowac zaprawa
cementowo-wapienng lub inng firmowg zaprawg przeznaczong do tego celu. Przy Scianach
otynkowanych nalezy sprawdzi¢ stan starego tynku. W miejscach gtuchego dzwieku nalezy go
usungc¢ a ubytki uzupetnic tynkiem cementowo-wapiennym.

Wytrzymato$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ wykonujgc probe przyczepnosci.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Po przygotowaniu powierzchni nalezy wykonac¢ sprawdzian przyklejenia kilku probek styropianu o
wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach prébki odrywamy sitg skierowang prostopadle do podtoza,
uzywajgc samych tylko rak bez podwazania jakimkolwiek narzedziem. Jezeli styropian ulegnie
przy tym rozerwaniu, to znaczy, ze no$nos¢ podtoza i przyczepnos¢ zaprawy sg wystarczajgce.
Jezeli natomiast probki oderwg sie wraz z warstwg zaprawy oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W tym
przypadku powierzchnie przygotowujemy po raz kolejny i probe powtarzamy.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpoczac od dotu
Sciany budynku i posuwac sie do gory. Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia linii poziomej i
mocowania listwy startowej w taki sposob aby jej dolna krawedz pokrywata sie z wczesniej
wykreslong pozioma linig. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na narozu budynku ptyty uktada¢ w ,cegietke” z
przewigzaniem.

Proces przyklejania nalezy prowadzi¢ w czasie bezdeszczowej pogody i gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz5 C.

Wymiary ptyt styropianowych nie powinny by¢ wieksze niz 100*50 cm.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ na styk. Szczeliny miedzy ptytami wieksze niz 2 mm i miejsca trudno
dostepne nalezy wypetnic piankg poliuretanowa.

W miejscu styku z innymi materiatami nalezy wykonac ztgcze komensacyjne. Przed mocowaniem
ptyty styropianowej wzdtuz ztgcza przyklei¢ pasy siatki, ktdre w nastepnym etapie beda mogty by¢
wywiniete na powierzchnie piyt ( szeroko$¢ wywiniecia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu ptyt
roniez ich boczng krawedz (od strony ztgcza) i fragment powierzchni nalezy pokry¢ warstwg
spoiwa. Przy przyklejaniu ptyt do podtoza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w
Swiezej masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia styropianu powinna by¢ catkowicie wyréwnana, dlatego po przyklejeniu ptyt nalezy
calg powierzchnie przeszlifowa¢ packami wytozonymi papierem Sciernym.
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Nie dopuszcza sie do wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnania
nieréwnosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

Ptyty styropianowe wymagajg dodatkowego mocowania tgcznikami w ilosci 6 tgcznikéw na 1 m2.

W obrebie naroznikdw budynku ptyty nalezy kotkowac¢ w kazdym przypadku co 25 cm w linii
pionowej, max. 40cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.

5.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego.

Nie wczesniej niz po 3 dniach po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy wykonac na ich

powierzchni warstwe zbrojong z dwoma warstwami siatki. Styropian nie powinien pozostawac odkryty
diuzej niz okoto tygodnia, gdyz wskutek bezposredniego dziatania promieni stonecznych ulega
czesciowej destrukcji.

Warstwy zbrojonej przy dociepleniu $cian styropianem wodoodpornym podpiwniczenia budynku
gtéwnego szkoty ponizej poziomu terenu nie wykonuije sie.

5.1.5.  Wykonanie nowych obrdbek blacharskich.
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich wg S - 08.0.00.

5.2. Docieplenie stropu wewnetrznego

Docieplenie stropu wewnetrznego nalezy wykona¢ poprzez utozenie niepalnej warstwy wetny mineralnej
kamiennej grubosci 22cm .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych

zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.

6.2.2. Badanie jakosci wbudowania

Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét dociepleniowych
z dokumentacjg opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.
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Jednostkg obmiarowa jest [m2] wykonanych docieplen przy okreslonej grubosci zgodnie z dokumentacja

projektowg i obmiarem w terenie oraz [m] listew cokotowych i naroznych.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad

ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena [m2] wykonanych docieplen przy okreslonej grubosci
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt

oraz cena [m] listew cokotowych i naroznych.

Cena jednostkowa obejmuje:

o dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
. prace pomiarowe i przygotowawcze,

o oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

o usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

o utozenie wetny mineralnej z wykonaniem paroizolacji badz

przymocowanie ptyt styropianowych i wyréwnanie jej powierzchni,

o wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wiokna szklanego,

o zamocowanie profili,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

o demontaz na czas robdt instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaz po

zakonczeniu robot wraz z przedtuzeniem wspornikdw mocujgcych instalacje,
poprawa naciggdw i wykonaniem pomiardw,

. demontaz na czas robot oraz ponowny jej montaz po zakonczeniu robot
drobnych elementéw na elewacji takich jak np.: uchwytéw na flagi, czujki
alarmowe i pogodowa, skrzynki tp SA, oprawy oSwietleniowe, tablice
informacyjne i inne,

. demontaz na czas robot oraz ponowny jej montaz po zakonczeniu robot
wspornikéw opraw oswietleniowych zewnetrznych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i odnowieniem powifoki malarskiej oraz wymiang opraw
o$wietleniowych zewnetrznych,

o wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
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881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Instrukcja ITB nr 334 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”,

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Instrukcje i certyfikaty producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—11. 00.00 OKNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce dostawy oraz
montazu okien i witryn.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe

i montaz okien oraz pakietéw szybowych do okien istniejgcych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wymogi techniczne:

system MB- 50SR EFEKT

szkto 44.2/10AL/4T/10AL/4T

kolor biaty,

szkto nieprzezroczyste od strony zewnetrznej,
nawiewnik higrosterowalny,

Umax=1,3 [W/m*K].

Okna powinny posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB, wazny certyfikat zgodnosci ITB dopuszczajac
wyrdb do stosowania w budownictwie
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6.1.

6.2.

6.3.

SPRZET.
Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.

TRANSPORT.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.

1) wytworzenie, dostawa i montaz okien,
2) montaz kompletu okug,
3) przygotowanie otworu okiennego,

4) uzupetnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynkéw osciezy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i

normami.

Badanie gotowych elementow
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw,
- wykonczenie powierzchni,
- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokdt odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest [szt / m2] zamontowanych okien.
73



8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

ujetych w S.00 ,Wymagania ogodlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za dostarczenie na miejsce montazu,

montaz, podtaczenia, naprawa i malowanie tynkdw osciezy, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje i certyfikaty producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-12.00.00. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. I.t.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac nalezy stolarke drzwiowg wewnetrzng oraz drzwi akustycznych kompletnie wykonczone
wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.1. Drzwi - szczegbtowy opis zamieszczono w opisie technicznym i wykazie stolarki.

2.1.2.  Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowe - ostonowe.

Okucia w adaptowanych drzwiach nalezy sprawdzi¢ - w szczegdlnosci nalezy je wyregulowac lub wymienic
o ile to okaze sie konieczne

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
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2.2.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Oku-
cia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

Skiladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wiasciwy sposob wykonania robot.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki wewnatrzlokalowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,

do ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.



5.1.2. Stolarke nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Liczba punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) zamocowan Rozmieszczenie punktow zamocowan
Wysokos¢ Szeroko$¢ / W nadprozu i progu Na stojaka

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
150-200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢ Po 3
150-200 S Poi Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.1.3.  Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie stolarki i drzwi.

5.2.1.  Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi

+  Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych;
»  Drewniane oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

+  Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB; '

+  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie
+  Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

miejsca luzéw wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
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6.2.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
+  sprawdzenie zgodnosSci wymiarow;
+  sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka;
+  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw kontrakcyjnych;
+  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych ,okuc¢ oraz ich funkcjonowania;
+ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest ilos¢ [m? ] wbudowanej stolarki wewnatrzlokalowej oraz

akustycznych w $wietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajacych wg
zasad ujetych w S.00 ,,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

» dostarczenie gotowej stolarki i drzwi;

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami;

« osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

+ ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —13. 00.00 SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce dostawy i
montazu $lusarki drzwiowej aluminiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz $lusarki drzwiowej aluminiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wymogi techniczne:

profil aluminiowy ,ciepty” MB 70,

trzy zawiasy trzypunktowe uniemozliwiajgce zdjecie skrzydta,

dwa zamki atestowane,

drzwi wyposazone w samozamykacz,

drzwi wypetnione pakietem szybowym szktem bezpiecznym 33.1/16A/33.1 T1.0,
Umax=1,3 [W/m*K].

Slusarka drzwiowa aluminiowa powinna posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB, wazny certyfikat
zgodnosci ITB, wazng ocene higieniczng dopuszczajgcg wyrdb do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.
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6.1.

6.2.

6.3.

TRANSPORT.

Elementy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.
Do wykonania rob6t wymagana jest autoryzacja wykonawcy oraz upowaznienie do postugiwania sie
aprobatg na wyréb i obejmuije:

1) wytworzenie, dostawa i montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej,

2) demontaz starej stolarki wraz z jej utylizacja,

3) montaz kompletu okug,

4) przygotowanie otworu drzwiowego

5) dopasowanie skrzydet drzwiowych,

6) uzupetnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynkéw

osciezy,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami.

Badanie gotowych elementéow
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw,
- wykonczenie powierzchni,
- potaczenia konstrukcyjne,
- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest [szt] zamontowanej Slusarki drzwiowej aluminiowej. IloS¢ robodt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad ujetych w S.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie
na miejscu montazu, zamontowanie, uszczelnienie, naprawa i malowanie tynkow osciezy,

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z utylizacjg stolarki z demontazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje i certyfikaty producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —14. 00.00 RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. I.t.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu
montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

3. SPRZET

Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wiasciwy montaz.

4. TRANSPORT
Elementy rusztowan moga by¢ przewozone dolwolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone

przed spadaniem, utratg stateczno$ci lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem

indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
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konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pomostéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1. wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imieniai
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
2. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1. by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
2. miec wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,
3. posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
4. posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; odlegtosé¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m. a miedzy pionami nie wieksza niz 40m,
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
posiadac porecz ochronng,
by¢ uziemnione i posiadac¢ instalacje piorunochronng,
posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania,
0 posiada¢ zabezpieczenia przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazoéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania,
11.posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

v

S0 oNS

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukgcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5kN.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne
Wynoszg w poziomie co najmniej 5m a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczagc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
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Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych usytuowanych w
sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sig
poza strefg niebezpieczng. W innych przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych sg zabronione::
1. jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznos¢,
2. w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
3. w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenie
wyrobow, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie
o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione. tgczenie ze
sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy
sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.
Naprawa ruchomego podestu roboczego moze by¢ dokonywana wytgcznie w najnizszym potozeniu.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzaneprzez kierownika
budowylub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych , przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz dziataniu innych czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac jak rowniez okresowo — nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru: [m2] montazu i demontazu rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegdlnosci:

1. uzytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu,
dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania,
date przekazania rusztowania do uzytkowania,

oporno$¢ uziomu,

N o b

terminy kolejnych przegladdw rusztowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za [m2] zgodnie z obmiarem. Praca rusztowania powinna by¢ wliczona do wartosci

robdt ktére wykonywane bedg z rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —15. 00.00 IZOLACIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolagji.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i $cian zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1.  Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach

ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Do papowych izolacji przeciwwilgociowych poziomej nalezy stosowac pape termozgrzewalng
na zagruntowane poditoze srodkiem gruntujgcym,

2.3. Do izolacji przeciwwilgociowych pionowej nalezy stosowac izolacje,
2.4. Kleje do mocowania ptyt XPS,

2.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej .
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4. TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

a) sprawdzenie i przygotowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia,

- powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
b) gruntowanie podktadu:

- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany,

- przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C
c) wiasciwa izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa i $cian zewnetrznych ppt:
- izolacja powinny sktadac sie z jednej warstwy papy termozgrzewalnej lub powtoki
izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami.
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6.2.2. Badanie jakosci wbudowania

Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot
dociepleniowych z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest [m2] wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych w S.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena [m2] wykonanych elementdw przy okreslonej grubosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt oraz cena [m]

listew cokotowych i naroznych.

Cena jednostkowa obejmuje:

. dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

o prace pomiarowe i przygotowawcze,

o oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

o wykonanie izolacji,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
o wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i

pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z pdzniejszymi zmianami),

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Instrukcje i certyfikaty producentéw.

Opracowanie: mgr inz. Andrzej Kozielski

Gizycko, grudzien’ 2016
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