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Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

S —00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach:

projekt utworzenia wybranych pracowni do ksztatcenia zawodowego oraz dostosowanie budynku
szkoly Zespotu Szkét Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku do potrzeb 0séb o roznej
sprawnosci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S - 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S - 02.00.00. Roboty rozbiorkowe i ziemne
S - 03.00.00. Deskowanie

S - 04.00.00. Roboty betonowe

S - 05.00.00. Roboty murowe

S - 06.00.00. Konstrukcje drewniane

S - 07.00.00. Roboty tynkarskie i oktadziny wewnetrzne
S - 08.00.00. Okladziny $cienne i posadzki
S - 09.00.00. Roboty malarskie

S - 10.00.00. Drzwi wewnetrzne

S - 11.00.00. Urzadzenia

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatacznik do Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Opracowanie graficzne
2) Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia,
3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

4) Przedmiary robot,

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastepujgce czesci:

1) Opracowanie graficzne

2) Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia,

3) Specydfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

4) Przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy

3. Projekt organizacji i harmonogram Robét
4.

Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku a wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,

bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosc
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaijg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa,

— obiekt matej architektury.

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w/na ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robodt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long normg lub aprobatg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normga lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji Robdt (budowy).
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt,

OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zakfadowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,

IBDiM — Instytut Bud. Drdg i Mostow

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
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normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujacy:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptadji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pozniej niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej.

1) W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedga przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
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i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosSci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady obmiarowania robdt zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Okreslenie ilosci materiatdow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okre$long jednostke

poprzez te jednostke.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowgq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

0 N o o1 AW N

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

15



i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposazenie placu budowy w instalacje;

- sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnosc¢ zt dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1.

Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegdinych rodzajow powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot lub ich etapow, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogodlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegdtowych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc:

- usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy;

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem

oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych;

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

- naniesione w sposdb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

¢) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy
jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im trwatos¢ oraz
nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosic¢ nie mniej
niz [,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sig;

¢) wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopow oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktoérych mowa w p. ) nalezy usungac je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzoér nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;
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5.2.2.

b)

d)

5.2.3.

b)
©)

5.2.4.

€) W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

f) zatozy¢, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznoéci i potrzeby (co moze wystgpic
réwniez w trakcie wykonywania robdt);

g) zapewnic korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach;

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)  wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami;

j) na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie
i ustepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno -
sanitarnych na budowie;

1) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

m) suwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlano
- montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkdw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i stupkow, wysokos$¢ ogrodzenia
nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i
wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osdb oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy;

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementdw drewnianych wykonanych
z tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie
wiekszej niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe,
Z urzadzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci
ruchu.

Spadki podtuzne tego rodzaju drdg nie powinny by¢ wieksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt;

Drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

a)

b)

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikdw zatrudnionych na danej budowie;
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¢) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane
na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozdéw;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac okreslone
wymagania uzytkowe;

¢) budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na
inne
buch)wie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.2.5. Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) ha budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawoéw pomieszczen
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych). stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

5.2.6. Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy / nich
korzystajgcego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na | pracownika;

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne.
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku
umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ podgrzania wody.

Wielko$¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposdb
nastepujacy:

b) szatnia dla robotnikdw (powierzchnia netto na | robotnika):

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m% w szatni
kobiecej 0,50 - 1,00 m?

c¢) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m*
kobiece 0,40-1,00 m*

d) natryski:
e 1 natrysk na 25 osdb;

e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

+ 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;
« 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkdow tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Na | pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.
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5.2.7. Magazyny

Materiaty, ktére moga spowodowac wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym
dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione
na potkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skfadowanie materiatow budowlanych, wyrobéw lub
narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu dostawczego
materiatéw i wyrobdéw na plac budowy oraz Srodkow transportowych stosowanych na budowie przy
pobieraniu materiatdow z magazynu.

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie betondw, zapraw,
ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robét zasadniczych, aby
mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowac na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna
ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug W
przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac
wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezace
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betondw, powinny byc¢
zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przy
obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elektryczng,
wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.2.9. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy;
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;
- sprzetu z napedem elektrycznym;

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami;

¢) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania
tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu;
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- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
os$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowa pitna,
nalezy
wykonac oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyijne;

¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy
nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegdlnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, |/doba

Na potrzeby gospodacze i pitne Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na budowie 15
Umywalnie - na jednego uzytkownika 10

Utrzymanie czystosci, polewanie drog i

dojé¢, na 1 m? 3

200
Wezly betoniarskie, pielegnacja W zaleznosci od liczby betoniarek i
betonu, przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu
budowlanych i gaszenie wapna oraz ilosci wapna przewidzianego do

gaszenia i zapraw

5.2.10. Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowad?zi¢ na plac budowy telefon

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatlow, elementow i wyrobow na placu budowy

a)

b)

Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania;

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkdéw atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty -
np. stolarka budowlana);

- powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknietych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow skladowania materiatow,

Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéow, po wykonaniu
magazyndw zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywdw
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;
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¢) Skiadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtoze, na ktorym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub
robot;

e) Teren skladowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub
magazynu;

g) Materiaty powinny byc¢ sktadowane w sposob zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie; stosuje
sie w tym celu wiasciwe wysokosci stupdw, stosdw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie
zagrod albo podpodr, stosowanie przekiadek, pétek i tym podobnych srodkéw;

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposdb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwos¢ technicznych (jakosci), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie);

i)  Opieranie sktadowanych materiatdw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;

j)  Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie
powinna by¢ wieksza niz 10;

1) Ukladanie elementdw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w
sposob okreslony przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowesj;

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majacych wptyw na stopien
zagrozenia bezpieczenstwa skladowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW
6.1. Odbior materialdw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym;
b) W zaleznosci od warunkdw dostawy odbidr materiatdw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wtasnym odbiorcy; w magazynie dostawcy
(producenta, centrali handlowej);

¢) Odbioru materiatdw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;
- porownanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy;

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje;

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru
moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktdrej dany magazyn
podlega.

Komisja powinna skiadac sie co najmniej z trzech osob.

f)  Odbidr materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na:
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- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiarow, jakosci, wygladu zewnetrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktdrych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie);

- porownaniu wynikdw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych
materiatéw:

g) Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny
by¢
ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw
produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

roboty rozbiorkowe,

- podktad podposadzkowy,

- zasypki,

- transport gruzu i gruntu,

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewoz i wytadunek na wskazanym
miejscu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00 Wymagania ogdine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowq. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu podposadzkowego
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu
5.1.1. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;

2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykonanie podktaddow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza,

- materiat uzyty na podktad,
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu,
- sposdb i jakos$¢ zageszczenia;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

roboty rozbidrkowe— [m®]

wykopy, podkfady i nasypy — [m*]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych w
S.00.
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9. PLATNOSCI

Wykonanie podktadéw i nasypdw - pfaci sie za [m® ] podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuie:

- dostarczenie materiatuy,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-B-06050:1999
PN-B-02479:1998
PN-B-02479:1998
PN-86/B-02480

PN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdine

Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00.00 DESKOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace deskowan.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie deskowania.

W zakres tych robdt wechodza: przygotowanie i montaz deskowania.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami oraz okresleniami w
S.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST.G. 00 ,Wymagania
ogdlne". Przy wykonywaniu deskowan nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan ogolnych: rusztowania
podtrzymujgce deskowanie musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg w taki sposdb aby mogto
przenosic obcigzenia wywotane: masg wtasng oraz sprzetu do robot betonowych, masg uktadanej mieszanki
betonowej, masg zbrojenia konstrukcji, masg robotnikow zatrudnionych przy robotach betonowych i
zelbetowych. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie moze odksztatcac sie pod dziataniem obcigzen. Musi
zachowywac sztywnos$¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji zarobwno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania
mieszanki betonowej deskowania muszg by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowej z
mieszanki, deskowania belek, podciggdw o rozpietosci powyzej 4,0m m nalezy wykonac ze strzatka
»podniesiong" odwrotng do kierunku ugiecia konstrukgji, okreslong w projekcie prawidtowos¢ wykonania
deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz potwierdzi¢ jego
zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania musi by¢ potwierdzone
zapisane w dzienniku budowy.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukgcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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2.1.1  Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa jak dla drewna klasy C 24
wg PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

2.1.2  Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia pecherze, glebokie 1/2
7akorki i 7hitki

czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwdch krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna:

a) ptaszczyzny
- 30mm dla grubosci do 38mm;

- 10mm dla grubosci do 75mm;

b) bokéw

- 10mm dla szerokosci do 250mm;
- 5mm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatos¢: 6% szerokosci; Krzywizna
poprzeczna: 4% szerokosci;

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadle, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.
2.1.3.  Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

- dla konstrukgcji na wolnym powietrzu 23%,
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4.  Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;

- w szerokosci: do 3mm lub do 1 mm;
- w gruboéci: do 1 mm lub do 1 mm.
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b)  odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50mm:

a) w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

b) w szerokosci: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;
- dla tat o grubosci powyzej 50mm:
a) w szerokosci: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

b) w grubosci: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

c) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz

do3 mm ido2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm i 2 mm.

2.2. kaczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
- Sruby z them szeéciokatnym wg PN-85/M-82101;
- Sruby z tbhem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
- Nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144;
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E;

2.2.4. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501;

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;
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2.2.6.  Srodki ochrony drewna
Do chwili opracowania norm odnoszacych sie do wymagan dla konstrukcji drewnianych w
zakresie ochrony przed korozjg biologiczng dopuszcza sie wykorzystanie instrukcji ITB nr
355/08 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjq biologiczng srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania". Warszawa 1998

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami;
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.1.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu deskowan nalezy uzywac sprzetu zapewniajgcego wiasciwe wykonanie robot.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Sposdb
sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, belek, podciagow, wiencow, stupow, ptyt
podestowych i biegéw schodowych

Kolejno$¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna #y¢ nastepujgca: ustawi¢ do pionu trzy Sciany
deskowania stupa, a nastepnie podeprze¢ w celu zabezpieczenia przed zdeformowaniem wstawi¢ w
ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg
tarcze deskowania i zatozy¢ jarzma. Deskowanie indywidualne belek i podciggéw powinno byc
wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rdwnej szerokosci belki.
Deskowanie stropow ( wylewek pomiedzy ptytami stropowymi prefabrykowanymi) nalezy wykonywac za
pomocy tarcz o dtugosciach modularnych 3.0 do 6,0m. Przypadku deskowan w dtugich i waskich ( do
2,0m) pomieszczeniach rygle podpierajace tarcze deskowania mogg by¢ ustawione na krétkich deskach
przybitych do $cian hakami. W pomieszczeniach od 3.0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu
stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia. Deskowania nalezy wykonywac scisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczalty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona prze kontrole techniczng. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dokladnos¢ wykonania deskowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiarow projektowanych w odlegtosci miedzy podporami
zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:
- na 1m dtugosci do £ 25mm
- na cate przesto nie wiecej niz £ 75mm

Wychylenie od pionu lub projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:
- na 1m szerokosci, nie wiecej niz £5mm
- na cata wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
- w fundamentach £20mm
+ w Scianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujgcych stropy monolityczne £ 10 mm
w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5m - £ 15mm
w stupach szkieletowych zelbetowych potgczonych belkami - £ [0mm
w belkach i tukach - £ 5m

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
- w fundamentach - £ 15 mm
- w Scianach, stupach, belkach, podciggach i lukach - £ 10 mm

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - = 10mm
Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian - £ 5mm

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem ( przy sprawdzaniu
tatg dtugosci 2m) - £ 3mm

Odchylenia pfaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - £ 5 mm
- na calg ptaszczyzne - £ 15mm

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementéw - £5 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £ 8 mm

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
- w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz):
e do1lm - £ 2mm
e od Im do 3m - £ 4mm
« od 3 mdo 5m - £6mm
* 5m - £ 10mm
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- grubos¢ dwoch sasiednich desek nie struganych - £ 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materialtdbw na budowe. Badania prawidtowosci wykonywania
poszczegdlinych deskowan powinno sie przeprowadzac na biezgco a ewentualne zalecenia wpisywac do
protokotu odbiorow czesciowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: deskowanie [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze deskowan i rusztowan nalezy sprawdzic:
- przekroje o rozstawy stojakéw oraz ich usztywnienie
- szczelno$¢ deskowania
- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie
- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych wedtug punktu 2.1.3.4.3.
-zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w czesci lub w catosci
uznac za niewtfasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonywanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan.

W przypadku gdy wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosc¢
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i nalezy je
rozebrac oraz wykona¢ ponownie. Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i uktadania w
nim mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem z protokdle z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

9. PLATNOSCI

Deskowanie - ptaci sie za [m? ] deskowania. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu deskowania;

- dostarczenie materiatu;

- wykonanie deskowania

- demontaz deskowania

- oczyszczenie deskowania

- utozenie deskowania poza obrysem budynku w celu dalszego wykorzystania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci
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PN-75/D-01001
PN-82/D-94021
PN-EN 844-1:11

PN-EN 335-1:1996

PN-84/M-81000

PN-84/M-82509

Tarcica

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
Drewno okragte i tarcica - Terminologia

Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopodobnych - Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego - Zastosowanie do drewna litego

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Wkrety do drewna - Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—04. 00.00 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie konstrukcji betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST:

konstrukcje betonowe  — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci

mniejszej od minimalnej dla konstrukgcji zelbetowych,

beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

domieszek chemicznych,

mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce

zewnetrznego,



zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody,

zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i
ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne

0 boku oczka kwadratowego 2 mm,

w/c — wskaznik wodno — cementowy, stosunek wody do cementu w

zaczynie cementowym,

deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementow

betonowych wykonywanych na miejscu,

obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie opaski od innych

terendw,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1 oraz
warunkach technicznych.
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2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1 Skfadniki mieszanki betonowej:

2.2.1.1 Cement:
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
wg norm PN-EN 197-(1 i 2) o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
e klasa 32,5 — do betonu klasy B25,
e klasa 42,5 — do betonu klasy B30 i wyzszej,
e klasa 52,5 — do betonu klasy B30 i wyzszej,

b) wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-(1 i 2) oraz

warunkoéw technicznych.

c) oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

e Ozhaczenie,

e nazwa wytworni i miejscowosci

e data wysytki

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

f) biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu:

e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom i oceniony wg
normy PN-EN 197- (1 2),

e zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe,

e ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie



rozgnies$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosci z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) warunki magazynowania i okres sktadowania:
miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone, z bokdw przed opadami),

- magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

zewnetrznych $cianach).

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna byc

przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionych i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie

mieszaty sie.

2.2.1.2.1 Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowania kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy:
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 ora wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 993-1,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4,



- o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN - EN 1925 dla

korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B-06711, PN-86/B-06712.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zwartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-EN 933-1,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4,

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan, betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania skiadu
mieszanki betonowej. Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym
uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w normie.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazana, dla kazdej partii piasku wynikow badan petnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢

biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobieracC jg ze zbiornika posredniego. W przypadku
poboru wody z innego Zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej

wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN

934-(2,3,4,6).
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w



uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu
uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.
Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektdw mostowych (inzynierskich).Domieszki
posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaC mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowag
wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy”. Sktadniki mieszanki betonowej jak i
sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentagji
projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/B-06250 lub PN-EN
206-1 oraz warunkdw technicznych. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac
na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za

zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3 Deskowania zgodnie z S-03.00.00 DESKOWANIE

2.2.4 Obrzeza betonowe

Do obramowania nawierzchni betonowej mozna stosowac obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04
lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna.

Obrzeza mogg by¢ ustawiane na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet

zapewniajgcy wiasciwy sposob wykonania robot..

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym
$wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,



- samochodem skrzyniowym,

- Zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) Do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prosciarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) o uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i

spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1 Transport skladnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na

wiasny koszt.
4.2, Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
samochodow nalezy dobracC tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na

wiasny koszt.



5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogoine

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami PN-88/B-06250 Iub PN-EN 206-1,
PN-B-06265 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdt”
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetonowych, uwzgledniajgc planowany termin

rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzonych badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem

do Dziennika Budowy.

4.2.1. Wykonanie deskowan

Wykonanie deskowan zgodnie z S-03.00.00 DESKOWANIE.

4.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.2.1 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie, zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosc¢ otuliny. Roboty zwigzane z podawaniem
i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy.

5.2.2.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy.

5.2.2.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ staranie
przygotowana do potaczenia stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przez rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykana wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.3.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak
wymagda to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20C, w chwili
uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co

najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienie ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci

oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetowana konstrukcja.
Przy przewidzeniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukdji.



5.2.4. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu Kontroli”, obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilosci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu Kontroli”, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

e sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

e sprawdzeniu czystosci deskowania,



e sprawdzeniu powierzchni deskowania,

¢ sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

e sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

e sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

e sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gdrnego poziomu betonowania,

6.2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez zgode
Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikéw
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkgji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250
i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan skfadnikow mieszanki betonowej nalezy pobierac probki.

Tlo$¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie,
przechowywania i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera. W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac¢ probki.
Tlo$¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.



6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie,
przechowywania i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera. W
celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. Ilos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci zgodne postanowieniami normy oraz

niniejszej SST.

6.2.6. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
e kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,
e sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
e sprawdzeniu betoniarki,
e sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,
e sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
e sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrdobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi a ocena poszczegdlnych

etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



7. ODMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S,00.
Jednostkg obmiarowg jest [m2] wykonanych konstrukcji betonowych przy okreslonej grubosci

zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano S.00.

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w

punktach 2,5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S.00.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania i wbudowania 1 [m2] konstrukcji betonowej przy
okreslonej grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci

wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgiji,
e prace pomiarowe i przygotowawcze wraz z rozbiorkg elementow betonowych,
e wykonanie projektu technologii betonowania,
¢ wykonanie planu kontroli materiatéw i robot,
e wykonanie projektu deskowania,
e oczyszczenie podtoza,
e wykonanie deskowania,
e pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
e oczyszczenie deskowania bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
e przygotowanie mieszanki betonowej,
e ufozenie mieszanki betonowej, pielegnacje betonu,
e rozbiorke deskowania,
e usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,
e wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-EN 206-1 Beton.
PN-EN 197-(1i 2) Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku; ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika

nasigkliwosci kapilarnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn. :

»  Scianki dziatowe z murowane z cegly petnej ceramicznej grubosci 12cm, zbrojone co warstwe,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora . Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby

2.2.1. Cegta budowlana ceramiczna klasy 15

2.3. Zaprawa murarska

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoiw muru z cegty.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14S01)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki M12:

cement: ciasto wapienne : piasek
1 : 0,5 4,5
do 1 i1 1 6
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3.

4.

5.

cement: wapno hydratyzowane : piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cementowej M5:
cement: piasek

11 : 5

cement: wapno hydratyzowane : piasek
1: 03 4

1: 0.5 1 45

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.
TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiatow i elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne . Scianki dziatowe gruboéci ponizej | cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych;

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;

d) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw;

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z cegly
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10 mm;

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawga. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 ~ 10mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet ulamkowych.

a) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet;

b) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty ( np. cegta nowa i rozbiérkowa ), nalezy przestrzegac
zasady,

ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;

¢) Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegty o grubosci roznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne .

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentadji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiarow i ksztattu cegly;

b) liczby szczerb i peknieg;

¢) odpornosci na uderzenia;

d) przetomu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreSlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy .
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalne odchytki [mm]

Mury spoinowane | Mury niespoinowane

1. Zwichrowania i Na Im dtugosci 3 6
skrzywienia
Na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze dtugosci 3 6
Na wysokosci kondygnagiji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od poziomu
Na catej dtugosci 15 30
4, Odchylenia gornej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od pionu
Na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow  |Do 100 cm |Szerokoéci (-6) -(-3) (-6) -(-3)
otworéw w Swietle o
wymiarach Wysokosci (-15) -(-1) (-15) - (-10)
Ponad 100 L
cm Szerokosci (-10) -(-5) (-10) - (-5)
Wysokosci (-15) -(-10) (-15) -(-10)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest [m? ] muru o odpowiedniej grubosci. Iloé¢ robét okreéla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow iinnych
robot wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

¢) zaswiadczenie o m jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe;

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych;

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2. Wszystkie roboty objete S-06.00.00. podlegajq zasadom odbioru robot zanikajacych wg.

zasad ujetych w S.00 ,, Wymagania ogdlne "

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy;
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 Beton

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiat

2.1. Drewno

Do konstrukgcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych stosuje sie drewno klasy C24. wedtug nastepujgcej normy:
« PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

Zabezpieczenie tarcicy - metoda cisnieniowg do stopnia niezapalny.

Zabezpieczenie istniejgcej (wbudowanej) tarcicy metoda smarowania pedzla do stopnia trudno zapalny.
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2.1.1.  Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego jak dla drewna klasy C 24 wg PN-EN 338 Drewno

konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wiokien do 10%
Pekniecia, pecherze,  |gtebokie 1/2
zakorki i zbitki

czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczanie
Szerokos¢ stojow 6mm

Dopuszczalna na dtugosci dwoch krawedzi

Oblina zajmujaca do 1/4 szerokoéci lub diugosci

Krzywizna podtuzna:
- ptaszczyzny:
a) 30mm dla grubosci do 38mm;
b) 10mm dla grubosci do 75mm;
- bokow:

a) 10mm dla szerokosci do 75mm;
b) 5mm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatosc¢: 6% szerokosci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczania w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukgji na wolnym powietrzu 23%;

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:
a) wdhugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;

b) szerokosci: do 3mm lub do 1 mm;
c) w grubosci: do 1mm lub do 1mm.
- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
a) dla tat o grubosci do 50mm:
- w grubosci: do imm i do 1mm dla 20% ilosci;
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
b) dla fat o grubosci powyzej 50mm:
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
- w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm
i do 2mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i 2mm.
2.2. kaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82101;

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
- Nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144;
- Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-821511E;
2.2.4. Podkiadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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- Wkrety do drewna z tbem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501;
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do chwili opracowania norm odnoszacych sie do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie
ochrony przed korozjg biologiczng dopuszcza sie wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,Ochrona drewna

budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem;
- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty

i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgiji.

5.2. Wiezba dachowa

1) Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi przekrojami tarcicy i
rozstawem.
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2) Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ | mm.

3) Dtugosci elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

4) Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
a) do 2cm w osiach rozstawu belek;
b) do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;

- w dhugosci elementu do 20mm;
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;
- w wysokosci do 10 mm.

5) Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem Oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji : ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" iloé¢ [m? ]
wykonanej konstrukgcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica - Terminologia

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 335-1:1996 Trwatos$¢ drewna i materiatow drewnopodobnych - Definicja klas zagrozenia ataku

biologicznego - Zastosowanie do drewna litego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$—07.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich wraz z oktadzinami wewnetrznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot tynkarskich tzn.:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach.

2) Wykonanie podktadu,

3) Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych, gipsowych oraz dekoracyjnego tynku

mozaikowego,

4) Suche tynki,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

2.2, Plyty gipsowo - kartonowe impregnowane i ogniochronne o gr. 12,5 mm.
2.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4. Ruszt stalowy i faczniki wg instrukgcji producenta

2.5. Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa.
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3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkdw,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

4. TRANSPORT
Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkdw poprzedzone przygotowaniem podtoza, ze wzgledu na miejsce stosowania,
sposdb nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny by¢
wykonane zgodnie z normg PN-70/B-10100 i Aprobatg techniczng ITB AT-15-2543/2002.

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
- przyczepnosci tynku do podtoza
- mrozoodpornosci
- grubosci
- wygladu i powierzchni
- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki, itp.)
- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- wykonczenie narozy i obrzezy

Zabezpieczenie stupdw i podciggdw masg natryskowg ogniochronna.
5.2. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych impregnowanych i ogniochronnych przewidziano na ,lekkich
Sciankach dziatowych” oraz sufitach podwieszanych. Odpornos¢ ogniowa $cianek oraz sufitu
podwieszanego zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.

Przewiduje sie uktadanie suchych tynkdw:
a) Bezposrednio na podtozu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;

b) Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale byty podniesione i doci$niete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztgcza piyt nalezy oklei¢ taSmg papierowg perforowang lub z witdkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa. Pamieta¢ o wypetnieniu przegrod izolacjg akustyczng wzglednie termiczng [z
zastosowaniem izolacji paroszczelnej]

Catos¢ robdt (wykonanie rusztu i oktadzin z ptyt) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
- badania mrozoodpornosci tynkow
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposab,
aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
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- sprawdzenie wykonania narzutu,
- wygladu i powierzchni,
- wad i uszkodzen powierzchni (nierdéwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki,

itp.),

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykonczenie narozy i obrzezy.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni i krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od pionowego krawedzi od pfaszczyzn od kata
ptaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
II Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm na | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | 1m mmna 1mi mmnalm
faty ogoétem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
III Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
3 mmiw liczbie | na 1m i ogdtem nie mmna 1mi mmnalm
nie wiekszej niz | wiecej niz 4mm w ogoétem nie
3 na catej pomieszczeniach do wiecej niz 6 na
dtugosci faty 3,5m wysokosci oraz catej powierzchni
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
2 mmiw liczbie | na 1m i ogdtem nie 2mmna Imii 2mm na 1m
nie wiekszej niz | wiecej niz 3mm w ogoétem nie
2 na catej pomieszczeniach do wiecej niz 3mm
dtugosci faty 3,5m wysokosci oraz na catej
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw powierzchni
pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru
[m2].

8. ODBIOR ROBOT

wykonanych tynkéw wewnetrznych i suchych tynkdéw z piyt gipsowo-kartonowych:

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcje i certyfikaty producenta

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —08.00.00 OKLADZINY SCIENNE I POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin $ciennych i posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach,
2) Wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek,

3) Wykonanie posadzek z ptytek typu Gres antyposlizgowy R=10, R=12 z cokolikami w

kolorystyce zgodnie z projektem,

4) Wykonanie podtogi z paneli podtogowych laminowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa klejaca i spoinujgca na posadzki — mrozoodporna z przeznaczeniem na przedmiotowe podtoze,

ptytki terakotowe typu Gres antyposlizgowe R=10, R=12.

2.1.1. Wiasciwosci ptytek typu Gres:
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0Mpa,

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,
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- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- IV klasa Scieralnosci,

- antyposlizgowos¢ R=10, R=12

2.1.2. Phytki typu Gres muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,

- narozniki.

2.1.3 Podloga z paneli podtogowych:
- klasa scieralnosci AC5,

- grubos¢ 12mm

3. SPRZET
Pomosty robocze, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw, pojemniki i

wiadra, pedzle.

4. TRANSPORT
Parkiet i gres nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Paczki muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Parkiet nalezy przechowywac w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni

stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki nalezy izolowa¢ od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzki z ptytek

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz ttuszczu.
Wieksze ubytki uzupetniamy zaprawg klejowa. Na stwardniatym podktadzie nalezy rozprowadzi¢ za
pomocy pacy zebatej ze stali nierdzewnej — zalecana wielko$¢ zebdw 8*8mm.

5.2. Okfadziny Scienne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne moga byc¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdw, robdt instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktorych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 ©C i nie powinna przekraczac¢
+25 °C, Temperature te nalezy zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.

Kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z Inwestorem.
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5.3. Podtogi z paneli podtogowych

Sposdb montazu bezolejowy zgodnie z technologig producenta w kolorystyce zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania oktadzin Sciennych z ptytek typu Gres powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- podtozy,

- materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania oktadziny.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotéw badan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatow powinno by¢ przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie:
- przyczepno$¢ oktadziny,

- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowos¢ wypetnienie i przebieg spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej oktadziny $ciennej i posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje wykonawcza,

- protokdt z badan kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,

- protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robdt,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korygujgcych.

Protokot odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie
zgodnosci wykonania oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych podlegajacym

zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 — Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-63 /B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —09.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach, sufitach i innych elementach,

2) Roboty malarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcienczalniki, farby ekologiczne przeznaczone do obiektow
szkolnych o wysokiej odpornosci mechanicznej (klasa 1 PN-EN 13300), wodorozcienczalne, o matowym
wykonczeniu .
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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WYKONANIE ROBOT

a. Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zalecen:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowac lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukgji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez
ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice) zabezpieczajg skore twarzy i rgk ttustym kremem
ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegac
zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikow
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu
powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowac maski pytochtonne a skére twarzy i rgk
zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Nie nalezy stosowac¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

b. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawic¢ uszkodzenia powierzchni tynkdw i wczesniej naprawianych
miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci
gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

c. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po wyschnieciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukgji stalowych
po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementéw w Scianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

- gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern:
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych
w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem tynkdw
doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo niepylace, niewykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg)

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w
zaleznosci od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonac aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodg szuszarkowo — wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest,

d. Kontrola miedzyfazowa
Obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia karbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisu do dziennika
budowy.
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e. Warunki przystgpienia do robdt

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze >= +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic
spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowac¢ w temperaturze >= 5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z zywic syntetycznych powyzej + 5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.1.1. Pogoda
Roboty na zewnatrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
silnych wiatréw.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi

5.1.2. Inne warunki
Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne
powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze + 5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.1. Powierzchnia betonu i zelbetonu:
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. Wypetni¢ zaprawg cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.
b) Plamy zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdéw czystg woda.

5.2.2. Podtoza tynkowe:

a) naprawia¢ zaprawg i zatrzec do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostatych podtozy —
zaprawe cementowg lub cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczysci¢

5.2.3. Nowe tynki cementowe, cementowo — wapienne zagruntowac:
a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkfa wodnego i potasowego — pod farby krzemianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

5.2.4. Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne zagruntowac:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,
b) gruntem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng
(farba: woda = 1:6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.2.5. Powierzchnie z drzewa i materiatéw drewnopochodnych:
a) oczyscic z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,
b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,
c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,
d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi ekologicznymi
Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytracajgcego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po

wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.
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Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do
tego celu stosowac suchych pigmentdw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowac na
powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowaé na wnetrz i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow
ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnosc¢)
nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego —
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%)
lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po
2hpo wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub
na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

5.4. Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym)
przez dodatek 3-5% rozcienczalnika, bialg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru przez dodanie farby
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past
pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem) gruntem
pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania
ogdlnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych, przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) — na warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozy¢
warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonaniu powfok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rozni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi
sie od warstwy ,chudej” do ,ttustej” (farba poktadowa, nawierzchniowa, emalia)

b) kazdag warstwe naktadac cienko w odstepach 24h dla wyrobdw olejnych i zywic syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbg poktadows i
2-krotnie farbg nawierzchniowa, przy nakfadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla —
zgodny z przebiegiem stojow drewna.

5.5 Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powitok

5.5.1. Powloki wapienne i cementowe:
Jednowarstwowe powinny pokrywac podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Scierac przy
malowaniu uproszczonym dopuszczalne $lady pedzla.
Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam i zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie
dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.

5.5.2. Powtoki emulsyjne.
Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmywanie sie).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temperaturze >= 5°C,
wilgotnosci wzglednej powietrza 65%).
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po
14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego,
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- zgodnosci barwy ze wzorem oraz potysku,
- odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru: [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100  Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C- 81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81932:1997 Emalie epoksydowane chemoodporne.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-10.00.00. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. L.t

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac nalezy stolarke drzwiowg wewnetrzng oraz drzwi akustycznych kompletnie wykonczone
wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1.1. Drzwi - szczeg6towy opis wraz z oporno$ciami ogniowymi zamieszczono w opisie technicznym i
zestawieniu drzwi. Wszystkie drzwi z jednym zamkiem atestowanym za wyjatkiem drzwi Dw1 — dwa

zamki atestowane.

2.1.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

Okucia w adaptowanych drzwiach nalezy sprawdzi¢ - w szczegdlnosci nalezy je wyregulowaé lub wymienic¢
o ile to okaze sie konieczne

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
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2.2.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Oku-
cia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowsa,
chromianowg przeciwrdzewna.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki wewnatrzlokalowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie stolarki i drzwi.

5.2.1.  Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi

+  Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych;
»  Drewniane oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

»  Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB; '

+  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie
»  Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.



miejsca luzéw warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

+  sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

»  sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka;
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow kontrakcyjnych;
+  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;

+ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest iloé¢ [szt./m? ] wbudowanych drzwi wewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg

zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije :
- dostarczenie gotowej stolarki i drzwi;

« osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami;

« osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

« ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —11. 00.00 URZADZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i
montazu platformy przychodowej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

dostawe i montaz platformy przychodowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji jest

platforma przychodowa do transportu oséb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA
RODZAJ NAPEDU:
Elektryczny/linowy
TYP URZADZENIA:
Platforma schodowa do transportu osob niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich.
STEROWANIE:
Przyciskowe, PILOT na kablu spiralnym potaczony z platformg jako opcja JOYSTICK
lub PRZYCISKI. Kontrola dostepu w postaci stacyjka+klucz, obstuga przez osobe przeszkolong lub
pod nadzorem osoby przeszkolone;.
UDZWIG: 225 kg
PREDKOSC: ~ 0,1 m/s
ILOSC PRZYSTANKOW: 4
RODZAJ TORU:
Krzywoliniowy z jednym zakretem pod katem 1800 na dolnym przystanku i piecioma zakretami pod
katem 1800 pomiedzy schodami, zakretem pod katem 900 na gornym przystanku.
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DLUGOSC TORU JAZDY: do28m

KAT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO: od 0° do 62°

SZYNA:

¢ Szyna ze stali malowanej proszkowo w kontrastowym kolorze.

WYMIAR PLATFORMY [mm]: 750x700

PLATFORMA:

« Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo w kontrastowym kolorze,

* Podtoga antyposlizgowa: guma czarna,

e Porecz na Scianie platformy utatwiajgca wjazd,

« Plaskie rampy najazdowe na krawedziach platformy utatwiajgce wjazd wozka i zabezpieczajgce
przed zjechaniem wodzka podczas jazdy,

» Dwie barierki zabezpieczajgce przed zjechaniem wdzka z platformy,

« Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia przez osoby nieupowaznione
umieszczona na kasetach sterowniczych,

e Awaryjne zatrzymanie - przycisk ,,STOP”,

¢ Aktywna podtoga — system przeciwzgnieceniowy,

» Sktadanie/rozktadanie platformy — AUTOMATYCZNE,

. Sposg’b najazdu na platforme — na wprost (wzdtuz toru jezdnego)

SPOSOB MONTOWANIA:

Na stupkach do stopni schodow

SPOSOB PARKOWANIA:

Dolny przystanek — z zakretem pod katem 1800

Gorny przystanek — nad schodami przed gornym podestem schodow

WYKONANIE:

Wewnetrzne

ZASILANIE:

3-fazowe 400V AC; TN-S (bezp. C16A + wylacznik bezpiecznika 25A/30mA), przewdd zasilajacy
5x2,5mm2. W budynku wymagane jest uziemienie. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ na gérny
przystanek platformy.

POBOR MOCY: 0,35 - 2,2kW

WYPOSAZENIE:

Kasety wezwan (radiowe zdalnego sterowania; montowane na state na Scianach lub stupkach)- 4 szt.
Ktodka do zamykania platformy (w przypadku platformy manualnej)

PRZEPISY:

Urzadzenie zgodne z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE

Gwarancja 36 miesiecy

UWAGI:
Tor jezdny platformy ma stanowic i zapewnia¢ rownoczesnie balustrade
schodowgq

Wypeinienie toru jezdnego w postaci metalowych plyt perforowanych
malowanych w kontrastowym kolorze, montowanych pomiedzy stupkami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robdét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wihasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz wszystkich elementow wyposazenia wedtug wskazan wybranego producenta.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH
MONTAZU

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZ3)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiodr konstrukgji z drewna
moze byC przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt (odbidér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robét.

. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: [szt.]

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostkowa obejmuije:

. prace pomiarowe i przygotowawcze,

o oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

o usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

o roboty rozbidrkowe,

o dostawe, sktadowanie, montaz oraz podtgczenie kompletnego urzadzenia,
. oczyszczenie terenu robot z odpadow i ich usuniecie,

. wykonanie i dokumentacje niezbednych badan i pomiardw,

. przygotowanie dokumentaciji techniczno-ruchowej urzgdzenia,

. zgtoszenie i uczestnictwo w odbiorze urzadzenia w UDT,

. pokrycie kosztéw odbioru urzadzenia przez UDT

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje montazu i certyfikaty wybranych producentow.

Opracowanie: mgr inz. Andrzej Kozielski

Gizycko, maj’ 2017
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