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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji, termomodernizacji budynku i
wymiana stolarki okiennej w budynku Il Liceum Ogélnoksztalcacego w Gizycku.

Zakres prac do wykonania:

- skucie starych tynkow

- oczyszczenie elewacji

- przygotowanie podfoza przez uzupetnienie tynkéw wapiennych

- fluatowanie powierzchni zewnetrznych

- wykonanie malowania tynkow zewnetrznych

- oczyszczenie cokotu ceglanego z farby , uzupetnienie spoin , wykonanie impregnacji cegiet .

- wymiana obrobek blacharskich

- wymiana starej stolarki okiennej na okna o profilu drewnianym z zachowaniem istniejacego uktadu okien.
- docieplenie scian zewnetrznych budynku od wewnatrz

- docieplenie stropu poddasza , stropu lukarn , potaci dachowych skosnych na poziomie poddasza

2.0 Istniej acy stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce znajduje sie budynek Il Liceum Ogolnoksztatcacego .

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziaki
Zagospodarowanie dziatki nie zmienia sie

4.0 Zestawienie powierzchni

-powierzchnia zabudowy 1181,2 m2
-kubatura 11450 m3

5.0 Wpis do rejestru zabytkdw
Dziatka, na ktérej znajduje sie obiekt budowlany jest w strefie konserwatorskiej .
Zalecenia konserwatorskie dla remontu budynku wydane dnia 10.02.2015 r

6.0 Wptyw eksploatacii gérniczej
Nie dotyczy.

7.0 Wpltyw na_$rodowisko
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

8.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatki nr geod.: 587/1 w Gizycku



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1.0 Przeznaczenie i program u_zytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i wymiana stolarki okiennej

w budynku Il Liceum Ogolnoksztatcacego w Gizycku.

Zakres prac do wykonania:

- skucie starych tynkow

- oczyszczenie elewacji

- przygotowanie podfoza przez wymiane tynkéw

- fluatowanie powierzchni zewnetrznych

- wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy

- fluatowanie powierzchni zewnetrznych- grunt

- wykonanie tynku mineralnego polikrystalicznego o fakturze i kolorystyce zblizonej do istniejgcego starego
tynku.

- oczyszczenie cokolu ceglanego z farby , uzupetnienie spoin , wykonanie impregnacji cegiet

- wymiana obrébek blacharskich

- wymiana starej stolarki okiennej na okna o profilu drewnianym z zachowaniem istniejacego ukiadu okien.
- docieplenie $cian zewnetrznych budynku od wewnatrz

- docieplenie stropu poddasza , stropu lukarn , potaci dachowych skosnych na poziomie poddasza .

Budynek zlokalizowany jest w Gizycku przy ulicy Sikorskiego 3. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ energetyczna,
wodna, kanalizacyjna, deszczowa, cieplina.

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowl anego

Budynek jest obiektem uzytkowanym przez Il LO. Budynek jest wykonanym w technologii tradycyjnej , $ciany
zewnetrzne iwewnetrzne murowane . Posiada trzy kondygnacje , podpiwniczenie i poddasze uzytkowe.
Obiekt jest uzytkowany, wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowsg, kanalizacje sanitarna,
instalacje centralnego ogrzewania.

3.0 Ekspertyza techniczna

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego $cian zewnetrznych , stolarki
okiennej dokonujgc drobne odkrywki na elewacji .

Stare obrébki blacharskie powodujg liczne zacieki na powierzchni elewacji .Tynki ze wzgledu na swéj wiek sg
czesciowo odparzone , odspojone od muru .

Stolarka okienna drewniana starego typu zniszczona , wypaczona , hieszczelna, nie spetnia wymagan
normowych .

Zalecana jest wymiana tynkéw, obrébek blacharskich, wymiana starych okien.

4.0 Wymiana tynkéw —zakres prac

Skucie odspojonych, luznych z zachowaniem oryginalnych . Oczyszczenie elewac;ji.

Zachowane oryginalne tynki w dobrym stanie nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujaco wzmacniajgcym,
ktéry wzmocni powierzchniowo strukture podioza, trwale zwigze z podtozem mineralnym.

Grunt powinien posiadac silne wtasciwosci penetrujace, zapewni¢ wysokg paroprzepuszczalnosé i wyréwnaé
chtonnos$¢ podioza.

Przygotowanie podioza przez uzupetnienie tynkéw. Zaréwno jako tynk podktadowy jak i zasadniczy nalezy
zastosowac tynk gotowy renowacyjny.

Pierwszym elementem przygotowania podtoza jest zwilzenie woda, gdzie ilos¢ jest uzalezniona od
chtonnosci. Nastepnie nalezy nanie$¢ warstwe szczepna. Przygotowujgc produkt nalezy unikac przelania
wodg (wtasciwe proporcje podane sg na opakowaniu gotowych tynkéw). Struktura utozonego materiatu po
wyschnieciu powinna mie¢ wyglad matowego baranka. Pokrycie powierzchni powinno byé w przedziale
minimalnym od 60 do 80 %. Tak przygotowane podtoze powinno by¢ sezonowane co najmniej trzy dni.
Przystepujac do kolejnej fazy naktadania tynku wtasciwego nalezy ponownie zwilzy¢ podioze wodg. Natozy¢
tynk i wyréwnac tatg typu ,h”. Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 15 mm. W przypadku potrzeby
naniesienia grubszej warstwy naktada¢ dwie warstwy metodg ,mokre na mokre”.

Pozostawi¢ do przeschniecia. Czas uzalezniony jest od czynnikéw atmosferycznych takich jak temperatura,
wilgotno$¢ jak i ruch powietrza w tynkowanych pomieszczeniach. Zazwyczaj wacha sie w przedziale 6-12
godzin. Nadajacy sie do dalszej obrobki tynk zdrapac tatg trapezowa nadajgc mu chropowatg strukture na
calej powierzchni.

Nastepnie skrapiajac wodg zacierac tynk kolistymi ruchami paca filcowg lub pacg z gabki w celu uzyskania
odpowiedniego wygladu starego istniejgcego tynku.

Strefa cokotowa budynku

Wystepujg ubytki tynku, lokalne pekniecia .Widoczne sg zawilgocenia w strefie cokotowej budynku.




W obszarze cokotow /do wysokosci ok. 1m/ wykonane zostang tynki renowacyjne. Zaprawa tynkowa
dostarczona na budowe w formie mieszanki gotowej do uzycia po zarobieniu z woda daje gwarancje dobrej
jakosci, jednorodnosci i trwato$ci. Duze znaczenie przy pracach tynkarskich bedzie miato doswiadczenie i
umiejetnosci wykonawcéw, a takze jakosci zaprawy tynkarskiej, a zwtaszcza kruszywa.

Tynki powierzchni gtadkich powinny mie¢ charakter zacieranych tynkéw fakturowanych o niejednorodnej
powierzchni. Tynki takie zaciera sie koliscie na tynk podktadowy za pomocg pacy drewnianej o

zaokraglonych naroznikach. W celu wyréwnania ewentualnych krzywizn lub wybrzuszen $cian

zaktada sie ze tynk bedzie miat do 3 cm grubosci.

W partiach parterowych, w strefie zawilgocen oraz okolicach rur spustowych nalezy zastosowac

tynki renowacyjne w systemie dopuszczonym aprobatg techniczna.

5. Prace malarskie

Ze wzgledu na technologie wykonywania tynkéw (zacieranie) nie zaleca sie stosowania tynkow
barwionych w masie. W wyniku zacierania powstawa¢ moga na powierzchni tynkéw barwionych

plamy w postaci chmurek. Proponuje sie zatem malowanie tynkéw farbami sprawdzonymi w

wieloletniej praktyce konserwatorskiej, spetniajacymi wszystkie wymagania konserwatorskie —

wysoka dyfuzyjnosc¢, odpornosé na czynniki atmosferyczne i wyglad nawigzujacy do starych

wypraw wapiennych.

Zaleca sie pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym . Malowanie

dwukrotne na zagruntowana powierzchnie tynkéw gruntem . Kolor elewacji zgodnie z czescig rysunkowa.
W celu uzyskania powierzchni barwnej nawigzujacej do tradycyjnych wypraw wapiennych nalezy zastosowac
technike laserunkowa ostatecznego opracowania elewacji. Malowanie wykona farbami

krzemianowymi lub farbami silikonowymi laserunkowymi mat, zapigmentowanymi wedtug

dyspozycji kolorystycznych. Ostatnia warstwe laserunkowg zaktada¢ za pomocg naturalnych

gabek. Rytm nakiadania laserunkéw powinien by¢ powtarzalny na catej elewaciji.

6.0 Cokoét budynku
System renowacji ___$cian _zewn etrznych budynkow

6.1 Wstep

Cokot elewacje budynku jest pomalowany farbg olejng Wystepuja takze ubytki catych cegiet i spoin, lokalnie
wystepujg pekniecia lica Scian, ktore nie przeniosly sie na Sciany wewnetrzne.

Widoczne sg zawilgocenia zwlaszcza w strefie cokotowej budynku.

6.2 Technologia renowacji watku ceglanego.

6.2. 1. Usuniecie niepierwotnych napraw watku ceglanego, spoin w cokole, metalowych kotew, chemiczne
usuniecie kolonii mikroflory preparatem biobéjczym.

6.2.2. Chemiczne czyszczenie elewacji preparatem opartym na fluorku amonowym (ciemne nawarstwienia),
splukiwanymi parg wodng pod cisnieniem lub wodg o temp. ok. 90 st. C i ciSnieniu max. 120 Bar lub
alternatywnie czyszczenie mechaniczne metodg mikropiaskowania .

6.2.3. Wypelnienie ubytkdw mineralng zaprawa renowacyjng o dobranym kolorze i wytrzymalosci
dostosowanej do starych watkéw .

6.2.4. Spoinowanie ceglanego watku, zaprawg mineralng o dobranych parametrach technicznych i kolorze.
6.2.5. Spoinowanie narazonych na zalewanie, wode rozpryskowg poziomych fragmentéw watku ceglanego
cokotu wykonac zaprawg mineralng materiat modyfikowany emulsjg epoksydowa dla poprawienia szczelno$ci
i elastycznosci

6.2.6. Hydrofobizacja catej powierzchni elewacji ceglanych preparatem silikonowym

(Uwaga; do hydrofobizacji wilgotnych podtozy ceglanych, jesien/wiosna stosowa¢ w/w wodng mikroemulsje
silikonowg ).

6.2.7. Lokalne scalenie kolorystyczne napraw, farbg silikonowo-wapienng .

6.3 Proponowana technologia prac. Materiaty.
I.Czyszczenie elewacji.

Czyszczenie chemiczne scian pokrytych glonami:

Nanies¢ produkt na powierzchnie i pozostawi¢ na 6 godzin. Po tym czasie zmy¢ intensywnie gorgcg wodag
pod cisnieniem. Po przeschnieciu podtoza ponownie nanies¢ i pozostawi¢. Pierwsze nanoszenie ma na celu
odkazenie istniejacych zazielenien, drugie - zabezpieczenie na przysziosc.

Zuzycie 2x 0,25 1/m2



Czyszczenie chemiczne watku ceglanego z zabrudzeh atmosferycznych:

Paste nanosimy pedzlem fawkowcem (na suche podtoze) i pozostawiamy na 5 -10 min. Przed samym
czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowaé” ruchami kolistymi a nastepnie wytwornicg goracej pary lub
goracg woda pod cisnieniem zmyé.

Alternatywnie, czyszczenie mechaniczne bez stosowania preparatéw chemicznych, urzadzeniem
niskocisnieniowym, stosujgc dobrane podczas préb scierniwo i cisnienie.

Il.  Renowacja oczyszczonego watku ceglanego

Ubytki w cegtach nalezy uzupetnié¢ kitami dopasowanymi kolorystycznie (wykonanie w laboratorium na
podstawie pobranej po oczyszczeniu probki)

Przemurowanie partii cegiet z dobraniem pierwotnego budulca z odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg.
oryginalnego wzoru (cegly i ksztattki).

Spoinowanie i impregnacja watku ceglanego :
a) impregnacja wstepna
b) spoinowanie wykona¢ metoda tradycyjng o dobranym po odczyszczeniu fragmentu pierwotnej fugi,
kolorze, ziarnisto$ci i twardosci,
c) spoinowanie cokotu kamiennego
d) impregnacja koncowa

lll.  Wypelnienie rys konstrukcyjnych w murze.
Injekcja mikrosuspensjg cementowg

7.0 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci $cian. Obrdbki te powinny wystawa¢ poza
lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed
zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkdw drewnianych .Obrébki wykona¢ z blach
powlekanych gr. 0,60 mm , rynny rury spustowe obustronnie powlekane systemowe w kolorze ceglastym .
Wymienié parapety blaszane okienne na parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze biatym .

8.Docieplenie scian zewn etrznych od wewnatrz

Projektuje sie docieplenie scian obwodowych od strony pomieszczen za pomoc ptyt poliuretanowych gr 10
cm wykonczonych jednostronnie piytg gipsowo kartonowg gr 9,5 mm. Pomiedzy warstwg gipsu a piytg
umieszczona jest paroizolacja.

Wymagania dla piyt :

Grubos¢ PIR 10 cm plus 9.5 mm PGK , gestos¢ do 30 kg/m3, odpornos¢ ogniowa materiat jako
nierozprzestrzeniajacy ognia , wspotczynnik A= 0,022 [W/(m<K)],

INSTRUKCJA MONTA ZU DO SCIANY ZA POMOCA KLEJU DO PLYT GK

1. Przygotowanie Sciany

a. Podtoze powinno by¢ réwne oraz gwarantujgce dobrg przyczepnos¢ kleju.

b. Piyty - izolacyjne panele mogq zosta¢ sklejone natychmiast bez dodatkowych przygotowan, na $ciane z
cegiet, betonu komérkowego, betonu.

c. Szybko wchtaniajgce wilgo¢ cegly musza by¢ zwilzane. Tynki gipsowe i gtadki beton powinny wstepnie
sprawdzone pod wzgledem przyczepnosci.

d. Wazne, aby woda wigzaca klej do ptyt g-k mogta swobodnie wyparowaé nalezy fgcza ptyt uszczelniaé po
uptywie odpowiedniego czasu umozliwiajacego swobodne wyparowanie wody. Panle nie powinny byé
rowniez szczelnie docisniete. Nie klei¢ w temperaturach nizszych niz 5 stopni C ani na zamarzniety $cianach.
e. Przed przyklejaniem piyt do $ciany, usun sadze, tluszcz, kurz, tapete i luzny tynk. Zupetnie suche
powierzchnie powinny zosta¢ zwilzone co najmniej 15 minut przed klejeniem. Plyty nie powinny by¢ zwilzane.
f. Rekomendowany klej powinien mie¢ diugi czas pracy.

g. Narzucenie kleju na ptyte wykona¢ kielnig. Placki kleju gipsowego sg ukiadane na catkowitej powierzchni
piyty. Placki i pasy majg szerokos$¢ 40 do 80 mm i grubosci 5 do 40 mm. Placki kleju na srodku paneli mozna
zrobi¢ nieco grubsze. Pasy kleju przy krawedziach powinien by¢ uktadany w odlegto$ci od 10 do 100 mm od
krawedzi ptyty

h. Stosujemy kleje standardowe do klejenia piyt GK, zaleca sie kleje wolnowigzace

2. Przyklejanie ptyty do Sciany
a. Piyte na klinach drewnianych / paskach piyty GK przyktadamy do $ciany, a nastepnie pionujemy przy
uzyciu taty / deski i gumowego miotka.

3. Wykonczenie
a. Piyty po przyklejeniu zostawiamy bez wykonczania (taczenia) na 1- 2 doby, aby woda zawarta w kleju
mogta swobodnie wyparowad.



b. Po tym czasie przystepujemy do wykonania tgczen plyty, przy uzyciu siatki i gipsu.

¢. Mozna wstepnie, w celu uszczelnienia szczelin miedzy ptytami wypehié niskorozprezng pianka
poliuretanowa. To samo nalezy wykona¢ na styku piyty z posadzka i stropem. Nadwzke pianki nalezy wycigg i
uzupetnic¢ akrylem, aby byto mozliwe malowanie.

4. Ze wzgledu na mozliwos$c¢ ugiecia na szerokosci powierzchni ptyty (zgodnie z normg EN 13165) zaleca sie
w celu osiggniecia idealnej ptaszczyzny szpachlowanie na calej powierzchni piyty . Szpachlowanie nalezy
poprzedzi¢ zagruntowaniem warstwy piyty GK preparatem zalecanym przez dostawce stosowanej masy
wyréwnujacej. W przypadku réznic powyzej 5mm zaleca sie stosowanie tasmy do tynkéw, ktéra ma zapobiec
odspajaniu warstw.

UWAGA

W celu unikniecia peknie¢ tgczen pomiedzy ptytami nalezy przed / podczas / po uktadaniu unikaé:

1. zawilgocenia ptyty GK na etapie przed (podczas sktadowania) lub podczas montazu co staje sie moze
powodem napecznienia GK, a nastepnie jego kurczenia powodujgcego pekanie podczas i po wyschnieciu
2. naktadania ptyt w temperaturze ponizej 7 stopni Celsjusza

3. wykanczania potaczen pomiedzy ptytami w temperaturze ponizej 7 stopni Celsjusza

4. zbyt malej ilosci kleju natozonego na krawedziach

5. niewfadciwego natozenia kleju bez zachowania po obwodzie stosownego ,warkocza”

6. zbyt szybkiego zamkniecia szczelin pomiedzy ptytami fizeling i szpachlg w spos6b uniemozliwiajgcy
wyschniecie kleju (odparowanie wilgoci) co powoduje utrate lub pogorszenie jego wtasciwosci
gwarantujgcych stosowng przyczepnosc

7. miejscowego braku fizeliny na tgczeniu

8. 2 Docieplenie stropu lukarn , stropu poddasza, potaci dachowych sko $nych

Na stropie lukarn , potaciach skosnych do utozenia ocieplenie z weiny mineralnej gr 14,15 cm

A= 0,034 [W/(m<K)], z zastosowaniem foli paroszczelnej;

Na stropie nieuzytkowego poddasza (nad ostatnig kondygnacjg) nalezy utozy¢é wetne mineralna gr 14 cm ,
A=0,034 [W/(m+K)] z zastosowaniem foli paroszczelnej

9.0 Stolarka okienna zewn etrzna drewniana

Projektuje sie okna trzyszybowe zespolone szklone szklem niskoemisyjnym o U<0,5 W/m2K, U dla catego
Okna <1,3 W/m2K, stolarka zewnetrzna dopasowana do istniejqce%o ukfadu ze szprosami .
Wymagany wspotczynnik infiltracji okien (np. mikrouchyt) 0,5-1,0 m /(mxhxdaPa2’3); U <1,7 W/m2K;
a<0,3

Parametry techniczne dla okna

1. Grubo$¢ profilu ramy = 82mm,

2. Grubos¢ profilu skrzydta = 90mm,

3. Uszczelnienie potrojne uszczelkami EPDM,

4. Profile ram i skrzydet usztywnione stalg ,

5. Okna szklone pakietem trzyszybowym 4T/Ar16/4T/Ar16/4T

6. Wspétczynnik przenikana dla catego okna U=1,3 W/m2K

Parapety wewnetrzne z litego drewna dopasowane do stolarki okiennej.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.

W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu.

Nawiewnik higrosterowalny EMM z okapem akustycznym zapewnia izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie 38
dB.

Przeptyw powietrza

Przeptyw (min 5 m3/h — max 29 m3/h ) przy 10 Pa

Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym 4000 mm2

10.0 Uwagi ko ncowe.
Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspéitczesnej wiedzy technicznej.

11.0 Zestawienie literatury i norm

P. Pawtowski Budownictwo ogélne
Poradnik Kierownika Budowy

Remonty budynkéw mieszkalnych poradnik

Opracowat:
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OPIS DO PLANU BIOZ

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres prac do wykonania:

- skucie starych tynkow

- oczyszczenie elewacji

- przygotowanie podfoza przez uzupetnienie tynkéw wapiennych

- fluatowanie powierzchni zewnetrznych

- wykonanie malowania tynkow zewnetrznych

- oczyszczenie cokotu ceglanego z farby , uzupetnienie spoin , wykonanie impregnacji cegiet .

- wymiana obrobek blacharskich

- wymiana starej stolarki okiennej na okna o profilu drewnianym z zachowaniem istniejacego uktadu okien.
- docieplenie scian zewnetrznych budynku od wewnatrz

- docieplenie stropu poddasza , stropu lukarn , potaci dachowych skosnych na poziomie poddasza

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na placu budowy jest zlokalizowany budynek Il LO w Gizycku .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$é dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wlasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, obejmuj acych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
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- pozostawione otwory w $cianach

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od
lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac¢
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsc dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podfogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigeciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4 . 3 . Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzagdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢: -
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia lub w
ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn a komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk q
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiagzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:



