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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
                 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach: 

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej II LO w Giżycku    

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST         

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
 

S -  01.00.00. Roboty przygotowawcze 

S -  02.00.00. Roboty rozbiórkowe i ziemne  

S -  03.00.00. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 

S -  04.00.00. Ślusarka drzwiowa aluminiowa 

S -  05.00.00. Rusztowania 

S -  06.00.00. Izolacje 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST.  
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

4) Przedmiary robót, 

 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie 

zawierać następujące części: 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specydfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

4) Przedmiary robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

2.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy  

3.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 

       4.  Projekt zaplecza technicznego budowy 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
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innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku a wykopy w stanie bez wody 

stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
    1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

    2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
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dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.  
 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Określenia podstawowe 

 

Obiekt budowlany: 

– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, 

– obiekt małej architektury. 

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w/na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, wydana  przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniem w trakcie realizacji Robót (budowy). 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu: 

STOR –  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót, 

OST –  Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

SST –  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

PN – Polska Norma, 

BN – Branżowa Norma, 

ZN – Zakładowa Norma, 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

IBDiM – Instytut Bud. Dróg i Mostów 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera . 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
 



     9
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
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mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi), 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera . 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 
• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

 

1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
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• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych 

specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 

Określenie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę 

poprzez tę jednostkę.  
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
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zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

 - koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
 - budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
 - wyposażenie placu budowy w instalacje; 
 - składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w S.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność zł dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być sprzęt związany z zakresem tego 
rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1.    Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania 
robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu 
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.  
 

5.1.2.    Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla 
każdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe; 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 

               - usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy; 
        - trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 
zniszczeniem   
          oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych;  

- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia  
          punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt     
          przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy; 

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy; 

c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej 
granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im 
trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy; 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i 
oddaniu do użytkowania, stale punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w 
sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1.    Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż l,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się; 
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c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

f) założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach; 

h)   zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i)   wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami; 

j)  na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy; 

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 
sanitarnych na budowie; 

1) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami lub wytycznymi producenta;                  

m) suwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano  - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką 
metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i 
słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; 

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania 
materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do 
zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych 
wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) 
o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń 
i intensywności ruchu. 
Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z 

prefabrykatów żelbetowych. 
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5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 

a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze 
placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 

b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika 
z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

c) Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe; 

e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte 
na innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

5.2.5. Rodzaje obiektów tymczasowych 

      Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń 
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 

b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach 
stalowych). stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, 
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

5.2.6. Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy / nich 
korzystającego, a w szczególności: 

a)   powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na l pracownika;  

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty 
sanitarne. powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób 
następujący: 

 b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika): 

 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2; w szatni 
kobiecej 0,50 - 1,00 m2; 

c) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

męskie 0,25 - 0,40 m2; 

kobiece 0,40-1,00 m2; 

d) natryski: 

             • 1 natrysk na 25 osób; 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

• 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 
• 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników; 
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Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania 
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Na l pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej. 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i 
przystosowane do swego przeznaczenia. 
 

5.2.7. Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, 
chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych 
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i 
ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich 
pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub 
narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być 
dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego 
materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy 
pobieraniu materiałów z magazynu. 

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, 
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, 
aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub 
wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. 
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy 
usług W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza 
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można 
projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone 
bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego 
zapotrzebowania. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być 
zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy 
obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię 
elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.2.9.     Wyposażenie placu budowy w instalacje        

Instalacje elektryczne 

 a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy; 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 
- sprzętu z napędem elektrycznym; 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 
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b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku; 

Instalacje wodociągowe 

a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 
wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w woda wodociągową pitną, 
należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 
produkcyjne; 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy 
należy określać wg wartości podanych w tab. 1. 

 
 
 

 
Wyszczególnienie  Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba  

Na potrzeby gospodacze i pitne  Na potrzeby produkcyjne  

Na jednego pracownika na budowie  15   

Umywalnie - na jednego użytkownika  10   

Utrzymanie czystości, polewanie dróg i 
dojść, na 1 m2  3  

 

Węzły betoniarskie, pielęgnacja 
betonu, przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie wapna  

 
200 
W zależności od liczby betoniarek i 
powierzchni betonowanego obiektu 
oraz ilości wapna przewidzianego do 
gaszenia i zapraw  

5.2.10.     Instalacje teletechniczne 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon  

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
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- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania; 

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków 
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach 
zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana); 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów, 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 
temperatury; 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez 
wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 
dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla 
danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub 
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót; 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu 
lub magazynu; 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; 
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków; 

h)  Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie); 

i)  Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia 
albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 

j)  Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

k)  Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie 
nie powinna być większa niż 10; 

1)   Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być 
dokonywane w  sposób określony przez producenta; 

m)    Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być  
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej;  

n)   Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa  składowanych materiałów. 

 

6.    ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 

jakościowym; 
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b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie 
dostawcy (producenta, centrali handlowej); 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii 
materiałów;   

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z 
danymi zawartymi w dokumentach dostawy; 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 
odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której 
dany magazyn podlega. 
Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie); 

- porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych 
materiałów: 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym 
powinny być 
ewentualne wady i braki; 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w 
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego 
pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych i ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykopy, 
- wykopy przestrzenne, 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
- wykonanie warstwy filtracyjnej, 
- podkład żwirowe - piaskowy, 
- podkład podposadzkowy, 
- zasypki, 
- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład, 
- ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład, 
- transport gruzu i gruntu, 
- załadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na 

wskazanym  miejscu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w  S.OO Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową. 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występuje 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 

- łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % 

- zawartość frakcji pyłowej do 2 % 

- zawartość cząstek organicznych do 2 % 

 

2.3. Do wykonania podkładu wg. S-02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
 

2.3. Do zasypywania wykopów wg. S-02.03.01 i S-02.03.02 

może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń 
takich, jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy wg S-02.01.00 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno -wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

 1)   Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skalp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25; 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 
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2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników: 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 

1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej  przewidzianego poziomy a zwłaszcza 

poniżej  poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu 

5.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia  Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  z  

odpadków  materiałów budowlanych; 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie  

warstwami grubości 25 cm; 
4) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu: 
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 

0,9 według próby normalnej Proctora; 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki; 
2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  

budowlanych; 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 

4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu; 

5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru. co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

1. Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót; 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
- 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.; 

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niż Is = 
0,95 wg próby normalnej Proctora; 

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  w p. 11. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

    Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia; 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

roboty rozbiórkowe– [m3] 

wykopy, podkłady i nasypy – [m3] 
zasypki – [m3] 
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w S.00. 

 

9. PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za [m3 ] gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za [m3 ] podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

Zasypki - Płaci się za [m3 ] zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu 
wykopów. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 
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PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 03. 00.00  DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
docieplenia budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Każdy system do wykonywania dociepleń winien być sklasyfikowany jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i musi posiadać Certyfikat Zgodności ITB. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki  

określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 

Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych  
2.2.1.1. Materiały. 
 

    Do wykonania dociepleń  ścian zewnętrznych  budynków w systemie muszą być  stosowane materiały 
o ściśle  określonych  właściwościach  technicznych. 
 

2.2.1.2. Płyty styropianowe. 
 

    Płyty styropianowe przed wbudowaniem muszą być sezonowane przez co najmniej dwa miesiące  
    od daty produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych. 
    Do docieplenia użyć płyt polistyrenu ekstradowanego XPS oraz płyt styropianowych  EPS 80-031.  

 
2.2.1.3. Siatka z włókna szklanego. 
 

    Należy stosować siatkę z włókna szklanego spełniającą  rolę warstwy zbrojonej. Splot  
    uniemożliwiający przesuwanie się oczek. Gramatura siatki nie może być mniejsza niż 145 g/m2 a  
    wymiary oczek nie mniejsze niż 3*3 mm.  Pasek siatki o szerokości  5cm powinien wytrzymać  
    obciążenie 1,5kN wydłużając się przy tym nie więcej niż o 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez  
    28 dni w wodnym roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN wydłużając się przy  
    tym nie więcej niż o 3,5%.  
  

2.2.1.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża. 
 

    Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do podłoża powyżej ściany podpiwniczenia  
    należy   stosować łączniki z tworzywa.   
    Długość łącznika= grubość warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubość starego tynku i/lub  
    tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia. Głębokość zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm  
   dla gazobetonu i pustaków ceramicznych. 

 
2.2.1.5. Kleje i zaprawy klejowe. 
 

  Zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą.  Zaprawę należy przygotować wg  
zaleceń producenta – wg instrukcji i kart technicznych. 

 
2.2.1.6. Akcesoria uzupełniające. 
 

    Perforowane kształtowniki ze stopu aluminium: narożniki (najlepiej, gdy są fabrycznie oklejone  
    pasem siatki), profile cokołowe, podokienniki i inne akcesoria wykończeniowe miejsc  
    szczególnych   elewacji  wymagają także dokumentów dopuszczających do stosowania. 

 

 
2. SPRZĘT 

Do wykonania docieplenia winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania 

docieplenia.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.   
 

3. TRANSPORT. 

 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 



     34
 

4. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Docieplenie ścian zewnętrznych  
5.1.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 

    Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem.  
    Dotyczy to również łuszczących i odspajających się powłok malarskich i tynków  
    cienkowarstwowych.  
 
    Wszystkie powierzchnie budynków wymagają dodatkowego umycia ścian wodą pod ciśnieniem.  
    Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć. 
 
    Dopuszczalne miejscowe wgłębienia nie powinny być większe niż   10 mm na odcinku 2m.  
 
    Ewentualne wypukłości należy skuć lub zeszlifować natomiast  ubytki  wyreperować zaprawą  
    cementowo-wapienną lub inną firmową zaprawą przeznaczoną do tego  celu.  Przy ścianach  
    otynkowanych należy sprawdzić stan starego tynku.  W miejscach głuchego  dźwięku należy go  
    usunąć a ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym.  
 
    Wytrzymałość podłoża należy  sprawdzić wykonując próbę przyczepności. 

 
 
5.1.2. Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 
 

    Po przygotowaniu powierzchni należy wykonać sprawdzian przyklejenia kilku próbek styropianu o  
    wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach  próbki odrywamy siłą skierowaną prostopadle  do podłoża,  
    używając samych tylko rąk  bez podważania jakimkolwiek narzędziem. Jeżeli  styropian ulegnie  
    przy tym rozerwaniu, to znaczy, że nośność podłoża i przyczepność zaprawy są wystarczające.   
    Jeżeli natomiast próbki oderwą  się wraz z warstwą zaprawy oznacza to, że podłoże nie zostało  
    prawidłowo przygotowane lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W  
    tym przypadku  powierzchnię przygotowujemy po raz  kolejny i próbę powtarzamy.  

 
 
5.1.3. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 

   Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych  
   można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Przyklejanie należy rozpocząć od dołu  
   ściany  budynku i posuwać się do góry. Pracę należy rozpocząć od wyznaczenia linii poziomej i  
   mocowania listwy startowej w taki sposób aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej  
   wykreśloną poziomą linią. Płyty należy przyklejać w  układzie poziomym dłuższych  krawędzi z  
   zachowaniem mijankowego układu  spoin.  Na narożu budynku płyty układać w „cegiełkę” z  
   przewiązaniem.   
 
   Proces przyklejania należy prowadzić w  czasie bezdeszczowej pogody i gdy  temperatura  
   powietrza nie jest niższa niż 5  C. 
 
   Wymiary płyt styropianowych nie powinny być większe niż 100*50 cm. 
 
   Płyty styropianowe należy  przyklejać na styk.   Szczeliny między płytami większe niż 2 mm i miejsca 

trudno dostępne należy wypełnić pianką poliuretanową. 
 
   W miejscu styku z innymi materiałami należy wykonać złącze komensacyjne. Przed mocowaniem  
   płyty styropianowej wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być  
   wywinięte na powierzchnię płyt ( szerokość wywinięcia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu płyt   
   rónież ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni należy pokryć warstwą  
   spoiwa. Przy przyklejaniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w  
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   świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.  
 
   Powierzchnia styropianu powinna być całkowicie wyrównana, dlatego po przyklejeniu płyt należy  
   całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym. 
 
   Nie dopuszcza się do wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz  wyrównania  
   nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.  
 
   Płyty styropianowe wymagają dodatkowego mocowania łącznikami w ilości 6 łączników na 1 m2.  
    
   W obrębie narożników budynku  płyty należy kołkować w każdym przypadku co 25 cm w linii  
   pionowej, max. 40cm od narożnika  konstrukcyjnego budynku.    
     

 
5.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
 

   Nie wcześniej niż po 3 dniach po przyklejeniu płyt styropianowych należy wykonać na ich  
   powierzchni warstwę zbrojoną z dwoma warstwami siatki. Styropian nie powinien pozostawać 

odkryty dłużej niż około  tygodnia, gdyż wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych 
ulega częściowej destrukcji. 

 
   Warstwy zbrojonej przy dociepleniu ścian styropianem wodoodpornym podpiwniczenia budynku    
   głównego szkoły poniżej poziomu terenu nie wykonuje się.   

       
5.1.5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wg S - 08.0.00. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

 

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami. 

 

6.2.2. Badanie jakości wbudowania 

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
dociepleniowych z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
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7.    OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych dociepleń  przy określonej grubości zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie oraz [m] listew cokołowych i narożnych. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych dociepleń przy określonej 

grubości zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości 

wykonania robót oraz cena [m] listew cokołowych i narożnych. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

• ułożenie wełny mineralnej z wykonaniem paroizolacji  bądź      

            przymocowanie płyt styropianowych i wyrównanie jej powierzchni,  

• wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 

• zamocowanie profili, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

• demontaż na czas robót instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaż 

po zakończeniu robót wraz z przedłużeniem wsporników mocujących 

instalację, poprawą naciągów i wykonaniem pomiarów, 

• demontaż na czas robót oraz ponowny jej montaż po zakończeniu robót 

drobnych elementów na elewacji takich jak np.: uchwytów na flagi, 

czujki alarmowe i pogodowa, skrzynki tp SA, oprawy oświetleniowe, 

tablice informacyjne i inne, 

• demontaż na czas robót oraz ponowny jej montaż po zakończeniu robót  

wsporników opraw oświetleniowych zewnętrznych wraz z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym i odnowieniem powłoki malarskiej 

oraz  wymianą opraw oświetleniowych zewnętrznych, 

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i 

pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.  
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Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

 

Instrukcja ITB  nr 334 „ Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków”, 

 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 

PN-B-20132;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 04. 00.00   ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy  i 
montażu ślusarki drzwiowej aluminiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę  i montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

2. MATERIAŁY. 

 
Wymogi techniczne: 
 

• profil aluminiowy „ciepły” MB 70, 
• trzy zawiasy trzypunktowe uniemożliwiające zdjęcie skrzydła, 
• dwa zamki atestowane, 
• drzwi wyposażone w samozamykacz, 
• Umax=1,3 [W/m2K]. 

 
 

Ślusarka drzwiowa aluminiowa  powinna posiadać ważną aprobatę techniczną ITB, ważny certyfikat 
zgodności ITB, ważną ocenę higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT. 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 
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4. TRANSPORT. 

Elementy mogą być przewożone środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Do wykonania robót wymagana jest autoryzacja wykonawcy oraz upoważnienie do posługiwania się 

aprobatą na wyrób i obejmuje: 

1) wytworzenie, dostawa i montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej, 

2) demontaż starej stolarki wraz z jej utylizacją, 

3) montaż kompletu okuć, 

4) przygotowanie otworu drzwiowego 

5) dopasowanie skrzydeł drzwiowych, 

6) uzupełnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie  tynków 

ościeży, 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.  Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów  

Powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, 

- wykończenie powierzchni, 

- połączenia konstrukcyjne, 

- sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należ sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania 

Powinno obejmować: 

-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  

    pionowości i spoziomowania, 

-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

-  sprawdzenie działania części ruchomych, 
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-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z  dokumentacją. 

Z przeprowadzonych badań należ sporządzić protokół odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest [szt] zamontowanej ślusarki drzwiowej aluminiowej.  Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za  [szt] z punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie 

na miejscu montażu, zamontowanie, uszczelnienie, naprawa i malowanie tynków ościeży, 

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z utylizacją stolarki z demontażu.  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 05. 00.00   RUSZTOWANIA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l.ł. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
montaż i demontaż rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty sprzęt zapewniający właściwy montaż.   

 

4. TRANSPORT 

Elementy rusztowań mogą być przewożone dolwolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone 

przed spadaniem, utratą stateczności lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. 
 
 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
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konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. 
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych pomostów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę. 

 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1. wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu 

2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1. być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 
2. mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne, 
3. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
4. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
5. zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; odległość 

najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m. a między pionami nie większa niż 40m, 

6. zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
7. posiadać poręcz ochronną, 
8. być uziemnione i posiadać instalację piorunochronną, 
9. posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, 
10. posiadać zabezpieczenia przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, 
11. posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 
rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 
 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m a 
pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia 
rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Udźwig 
urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 
może przekraczać 1,5kN. 
 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne 
wynoszą w poziomie co najmniej 5m a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego 
szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
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Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych usytuowanych w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują sią 
poza strefą niebezpieczną. W innych przypadkach, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. 

 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych są zabronione:: 

1. jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność, 

2. w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
3. w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s. 

 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli 
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 
jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego 
podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenie 
wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się 
o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze 
sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych  oraz przechodzenie z jednego na drugi jest 
zabronione. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący 
się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
Naprawa ruchomego podestu roboczego może być dokonywana wyłącznie w najniższym położeniu. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzaneprzez kierownika 
budowylub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych , przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni  oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wykonania prac jak również okresowo – nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru: [m2] montażu i demontażu rusztowania. 

                   

8.   ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru  technicznego. 
 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru  technicznego rusztowania określa w 

szczególności: 

1. użytkownika rusztowania, 

2. przeznaczenie rusztowania, 

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu, 

4. dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania, 

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

6. oporność uziomu, 

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za  [m2] zgodnie z obmiarem. Praca rusztowania powinna być wliczona do wartości 

robót które wykonywane będą z rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 06. 00.00  IZOLACJE   
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Do izolacji przeciwwilgociowych pionowej należy stosować izolację, 

2.3. Kleje do mocowania płyt XPS,  

2.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej . 
 
 

4. TRANSPORT. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

 
a) sprawdzenie i przygotowanie podkładu: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia, 

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 
 
b) gruntowanie podkładu: 

- podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%, 

- powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C 
 
c) właściwa izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych ppt: 
 

- izolacja powinny składać się z powłoki izolacyjnej. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2.Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami. 

 

6.2.2. Badanie jakości wbudowania 

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
dociepleniowych z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

 
7.    OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych izolacji. 
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8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych elementów przy określonej grubości zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót oraz cena [m] 

listew cokołowych i narożnych. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

• wykonanie izolacji, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i 

pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.  

 

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami), 

PN-69/B-10260        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24000:1997     Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-91/B-27618      Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 

      PN-92/B-27619          Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 
 

 
 
Opracowanie:  mgr inż. Andrzej Kozielski 

 

Giżycko, grudzień’ 2016 


