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0Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w

ramach:

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej II LO w Gizycku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

S - 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S - 02.00.00. Roboty rozbiorkowe i ziemne

S - 03.00.00. Docieplenie scian zewnetrznych budynku
S - 04.00.00. Slusarka drzwiowa aluminiowa

S - 05.00.00. Rusztowania

S - 06.00.00. Izolacje

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatacznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety ST.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Opracowanie graficzne
2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,

4) Przedmiary robdt,

Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:

1) Opracowanie graficzne

2) Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia,

3) Specydfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

4) Przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot
4

. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i

wplynie to na niezadawalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione



innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku a wykopy w stanie bez wody
stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub  substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie



dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosc¢
zanika, mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagdaija tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw

od wihasciwych organéw administracji pafstwowe;j.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa,

— obiekt matej architektury.

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w/na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéob trwaty w obiekcie budowlanym.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub aprobatg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniem w trakcie realizacji Robét (budowy).
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.
Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt,

OST — 0Ogolna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zaktadowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,

IBDIM — Instytut Bud. Drdg i Mostow



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inzyniera .



3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjag
Projektowaq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$c¢ ogding opisujaca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw



mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowag
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polskg Normg lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.

1) W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementdw Robdt,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
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« uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady obmiarowania robot zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Okreélenie ilosci materiatdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
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zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie

Inzyniera.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2
3
4
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie zST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
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odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja robo6t budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposazenie placu budowy w instalacje;

- sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w S.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnos¢ zt dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robdt.

4. TRANSPORT

Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1.

Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robdt lub ich etapow, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robdt ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegbtowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystagpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyc state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc:

- usytuowane w taki sposdb, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy;
- trwale i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem,

Zniszczeniem

oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkow atmosferycznych;

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

- naniesione w sposdb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

¢) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajgcy im
trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w
sposOb umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie
placu budowy powinno byc¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykonac w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem sie;
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5.2.2.

b)

d)

5.2.3.

b)
©)

c) wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. ) nalezy usungac je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzoér nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba;

e) W razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

f) zatozy¢, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze
wystagpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

g) zapewnic korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach;

h) zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami;

j) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojoéw, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno -
sanitarnych na budowie;

1) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta;

m) suwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i
stupkow, wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna byc¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania
materiatow, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do
zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych
wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry)
0 grubosci nie wiekszej niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac¢ oddzielne wejscie dla osdb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny miec¢
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do Srodkdw transportowych, przewidywanych obcigzen
i intensywnosci ruchu.

Spadki podtuzne tego rodzaju drdg nie powinny by¢ wieksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot;

Drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z
prefabrykatow zelbetowych.
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5.2.4.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

a)
b)
©)
d)

e)

5.2.5.

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz.

W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika
z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe;

budynki rozbieralne lub przewozne, ktdre byty juz uzytkowane na innych budowach, moga byc¢ uzyte
na inne

budowiJe po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a)

b)

5.2.6.

na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawdw pomieszczen
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

na budowach matych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych). stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegoinych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy / nich
korzystajacego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m* powierzchni uzytkowej na | pracownika;

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty
sanitarne. powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielko$¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposdb
nastepujacy:

b)

szatnia dla robotnikdw (powierzchnia netto na | robotnika):

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m* w szatni
kobiecej 0,50 - 1,00 m?

<)

d)

umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m?
kobiece 0,40-1,00 m?

natryski:
e 1 natrysk na 25 osob;

ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
+ 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;

« 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;
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Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkdow tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Na | pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.

5.2.7. Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowal wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o Scianach ogniotrwatych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i
ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych, wyrobow lub
narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego
materiatéw i wyrobdw na plac budowy oraz srodkdw transportowych stosowanych na budowie przy
pobieraniu materiatdow z magazynu.

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwdrnie betondw,
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot zasadniczych,
aby mogty by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowac na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy
ustug W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowac wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone
biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betondw, powinny by¢
zZlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkgcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przy
obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie
elektryczng, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcii,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.9. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy;
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;
- sprzetu z napedem elektrycznym;

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;
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b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z

aktualnymi przepisami;

c) Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia;
d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu;

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
os$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktdre nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowg pitna,

nalezy

wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby

produkcyjne;

c) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy

nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegdlnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, I/doba

Na potrzeby gospodacze i pitne

Na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na budowie 15

Umywalnie - na jednego uzytkownika 10

Utrzymanie czystosci, polewanie drdg i
dojé¢, na 1 m? 3

Wezly betoniarskie, pielegnacja
betonu, przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie wapna

200

W zaleznosci od liczby betoniarek i
powierzchni betonowanego obiektu
oraz ilosci wapna przewidzianego do
gaszenia i zapraw

5.2.10. Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowad?zi¢ na plac budowy telefon

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementdw i wyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie

nastepujacymi zasadami:
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b)

d)

e)

)

h)

),
k)

1)

m)

n)

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania;

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana);

- powierzchnie placdw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow,

Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po wykonaniu
magazynow zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywow
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez
wode oraz w miare moznos$ci na gruntach przepuszczalnych;
Podtoze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobdw. Wymagania dotyczace podtoza dla
danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
$wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robdt;
Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu
lub magazynu;
Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie;
stosuje sie w tym celu wiasciwe wysokosci stupow, stosdw albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagrdd albo podpdr, stosowanie przektadek, pétek i tym podobnych
Srodkow;
Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajagcy je przed pogorszeniem sie ich wiasciwos¢ technicznych (jakosci),
spowodowanym  wptywami  atmosferycznymi  czynnikami  fizykochemicznymi  lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);
Opieranie sktadowanych materiatdw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia
albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;
Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;
Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wieksza niz 10;

Uktadanie elementéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno byc
dokonywane w sposdb okreslony przez producenta;

Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowesj;

Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majgcych wptyw na
stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbior materialdow w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i

jakosciowym;
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b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbidr materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wiasnym odbiorcy; w magazynie
dostawcy (producenta, centrali handlowej);

c) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii
materiatow;

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy;

d)
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje;
e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,

Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien, dokonywac

odbioru moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej

dany magazyn podlega.
Komisja powinna skfadac sie co najmniej z trzech osdb.

f)  Odbidr materiatdw pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow

(wymiarow, jakosci, wygladu zewnetrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu probek

do

przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢

organoleptycznie);

- poréwnaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okreSleniu jakosci odbieranych

materiatow:

g) Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym
powinny by¢
ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany

W

magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego

pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t rozbidrkowych i ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- roboty rozbidrkowe,

- wykopy,

- wykopy przestrzenne,

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

- wykonanie warstwy filtracyjnej,

- podktad zwirowe - piaskowy,

- podktad podposadzkowy,

- zasypki,

- zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odkiad,

- reczne zasypanie wykopdw gruntem ztozonym na odktad,

- transport gruzu i gruntu,

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewdz i wytadunek na
wskazanym migjscu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w S.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1, Do wykonania wykopow materialy nie wystepuje
2.2, Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podkiadu wg. S-02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopow wg. S-02.03.01 i S-02.03.02

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich, jak ziemia roslinna odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg S-02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno -wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skalp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;
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2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw:

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm;

4) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu:

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora;

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;

2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;

4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru. co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdt;

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i Smieci.

3. Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is =
0,95 wg proby normalnej Proctora;

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg,

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposéb i jakos$¢ zageszczenia;

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rdwnomiernos$¢ warstw zasypki,
- sposab i jakos¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

roboty rozbidrkowe— [m?]

wykopy, podkfady i nasypy — [m?]

zasypki — [m’]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w S.00.

9. PLATNOSCI
Wykopy - pfaci sie za [m® ] gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypdw - ptaci sie za [m® ] podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - Placi sie za [m® ] zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosc,
- wyfadunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopdw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne
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PN-B-02479:1998
PN-86/B-02480

PN-77/8931-12

Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —03. 00.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
docieplenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazdy system do wykonywania docieplen winien by¢ sklasyfikowany jako

nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) i musi posiada¢ Certyfikat Zgodnosci ITB.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
« Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami),
« Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),
« Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Docieplenie Scian zewnetrznych
2.2.1.1. Materiaty.

Do wykonania docieplen $cian zewnetrznych budynkow w systemie muszg by¢ stosowane materiaty
o cisle okreslonych wiasciwosciach technicznych.

2.2.1.2. Piyty styropianowe.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem muszg by¢ sezonowane przez co najmniej dwa miesigce
od daty produkgcji, w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych.
Do docieplenia uzy¢ ptyt polistyrenu ekstradowanego XPS oraz ptyt styropianowych EPS 80-031.

2.2.1.3. Siatka z wtdkna szklanego.

Nalezy stosowac siatke z widkna szklanego spetniajgcg role warstwy zbrojonej. Splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek. Gramatura siatki nie moze by¢ mniejsza niz 145 g/m2 a
wymiary oczek nie mniejsze niz 3*3 mm. Pasek siatki o szerokosci 5cm powinien wytrzymac
obcigzenie 1,5kN wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz o 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez
28 dni w wodnym roztworze NaOH powinien wytrzyma¢ obcigzenie 0,6kN wydtuzajgc sie przy
tym nie wiecej niz o 3,5%.

2.2.1.4. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza.

Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do podtoza powyzej $ciany podpiwniczenia
nalezy stosowac taczniki z tworzywa.

Dtugosc¢ tacznika= grubos$¢ warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubos¢ starego tynku i/lub
tynku wyréwnujgcego + gtebokos¢ zakotwienia. Gteboko$¢ zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm
dla gazobetonu i pustakéw ceramicznych.

2.2.1.5. Kleje i zaprawy klejowe.

Zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodg. Zaprawe nalezy przygotowac wg
zalecen producenta — wg instrukgcji i kart technicznych.

2.2.1.6. Akcesoria uzupetniajace.

2.

Perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium: narozniki (najlepiej, gdy sa fabrycznie oklejone
pasem siatki), profile cokotowe, podokienniki i inne akcesoria wykorczeniowe miejsc
szczegolnych elewacji wymagajg takze dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania.

SPRZET

Do wykonania docieplenia winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy witasciwy sposob wykonania

docieplenia.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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4,

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Powierzchnie $ciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z podtozem.
Dotyczy to réwniez tuszczacych i odspajajgcych sie powtok malarskich i tynkéw
cienkowarstwowych.

Wszystkie powierzchnie budynkdéw wymagaja dodatkowego umycia Scian wodg pod cisnieniem.
Umyte podtoza muszg catkowicie wyschngc.

Dopuszczalne miejscowe wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na odcinku 2m.

Ewentualne wypuktosci nalezy skuc lub zeszlifowac natomiast ubytki wyreperowac zaprawg
cementowo-wapienng lub inng firmowg zaprawg przeznaczong do tego celu. Przy $cianach
otynkowanych nalezy sprawdzi¢ stan starego tynku. W miejscach gtuchego dzwieku nalezy go
usungc a ubytki uzupetic tynkiem cementowo-wapiennym.

Wytrzymatos$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ wykonujac probe przyczepnosci.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Po przygotowaniu powierzchni nalezy wykona¢ sprawdzian przyklejenia kilku probek styropianu o
wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach probki odrywamy sitg skierowang prostopadle do podtoza,
uzywajgc samych tylko rgk bez podwazania jakimkolwiek narzedziem. Jezeli styropian ulegnie
przy tym rozerwaniu, to znaczy, ze no$no$¢ podtoza i przyczepnoS¢ zaprawy sg wystarczajgce.

Jezeli natomiast probki oderwg sie wraz z warstwg zaprawy oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtlowo przygotowane lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W

tym przypadku powierzchnie przygotowujemy po raz kolejny i probe powtarzamy.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych
mozna przystapic¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu
$ciany budynku i posuwac sie do géry. Prace nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia linii poziomej i
mocowania listwy startowej w taki sposéb aby jej dolna krawedZ pokrywata sie z wczesniej
wykreslong pozioma linig. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na narozu budynku ptyty uktadac¢ w ,cegietke” z
przewigzaniem.

Proces przyklejania nalezy prowadzi¢ w czasie bezdeszczowej pogody i gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz5 C.

Wymiary piyt styropianowych nie powinny by¢ wieksze niz 100*50 cm.

Plyty styropianowe nalezy przyklejac na styk. Szczeliny miedzy ptytami wieksze niz 2 mm i miejsca
trudno dostepne nalezy wypetnic pianka poliuretanowa.

W miejscu styku z innymi materiatami nalezy wykonac ztgcze komensacyjne. Przed mocowaniem
ptyty styropianowej wzdtuz ztacza przyklei¢ pasy siatki, ktore w nastepnym etapie bedg mogty by¢
wywiniete na powierzchnie ptyt ( szeroko$¢ wywiniecia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu ptyt
roniez ich boczng krawedz (od strony ztgcza) i fragment powierzchni nalezy pokry¢ warstwa
spoiwa. Przy przyklejaniu ptyt do podtoza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w
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$wiezej masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia styropianu powinna by¢ catkowicie wyréwnana, dlatego po przyklejeniu ptyt nalezy
catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami wylozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie do wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnania
nierdwnosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

Ptyty styropianowe wymagajg dodatkowego mocowania tgcznikami w ilosci 6 tgcznikéw na 1 m2.

W obrebie naroznikdw budynku ptyty nalezy kotkowa¢ w kazdym przypadku co 25 cm w linii
pionowej, max. 40cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.

5.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego.

Nie wczesniej niz po 3 dniach po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy wykonac na ich
powierzchni warstwe zbrojong z dwoma warstwami siatki. Styropian nie powinien pozostawac
odkryty dtuzej niz okoto tygodnia, gdyz wskutek bezposredniego dziatania promieni stonecznych
ulega czesciowej destrukciji.

Warstwy zbrojonej przy dociepleniu Scian styropianem wodoodpornym podpiwniczenia budynku
gtéwnego szkoty ponizej poziomu terenu nie wykonuje sie.

5.1.5.  Wykonanie nowych obrdbek blacharskich.
Wykonanie nowych obrébek blacharskich wg S - 08.0.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych

zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.

6.2.2. Badanie jakosci wbudowania

Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robdt
dociepleniowych z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest [m2] wykonanych docieplen przy okreslonej grubosci zgodnie z

dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie oraz [m] listew cokotowych i naroznych.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg

zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena [m2] wykonanych docieplen przy okreSlonej
grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci

wykonania robot oraz cena [m] listew cokotowych i naroznych.

Cena jednostkowa obejmuje:

. dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
. prace pomiarowe i przygotowawcze,

. oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

. usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

. utozenie wetny mineralnej z wykonaniem paroizolacji badz

przymocowanie ptyt styropianowych i wyréwnanie jej powierzchni,

. wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

. zamocowanie profili,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
. demontaz na czas robdt instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaz

po zakonczeniu robot wraz z przedtuzeniem wspornikdw mocujacych
instalacje, poprawg naciggéw i wykonaniem pomiaréw,

. demontaz na czas robdt oraz ponowny jej montaz po zakonczeniu robot
drobnych elementdéw na elewacji takich jak np.: uchwytéw na flagi,
czujki alarmowe i pogodowa, skrzynki tp SA, oprawy o$wietleniowe,
tablice informacyjne i inne,

. demontaz na czas robdt oraz ponowny jej montaz po zakonczeniu robot
wspornikbw  opraw  oSwietleniowych  zewnetrznych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i odnowieniem powtoki malarskiej
oraz wymiang opraw o$wietleniowych zewnetrznych,

. wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i

pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.
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Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr

166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Instrukcja ITB nr 334 , Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkow”,

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Instrukcje i certyfikaty producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —04.00.00 SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i
montazu $lusarki drzwiowej aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wymogi techniczne:
»  profil aluminiowy ,ciepty” MB 70,
« trzy zawiasy trzypunktowe uniemozliwiajgce zdjecie skrzydta,
» dwa zamki atestowane,

« drzwi wyposazone w samozamykacz,
o Una=1,3 [W/m].

Slusarka drzwiowa aluminiowa powinna posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB, wazny certyfikat
zgodnosci ITB, wazng ocene higieniczng dopuszczajgcg wyrdb do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.
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4. TRANSPORT.

Elementy moga by¢ przewozone Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do wykonania rob6t wymagana jest autoryzacja wykonawcy oraz upowaznienie do postugiwania sie
aprobatg na wyrdb i obejmuije:
1) wytworzenie, dostawa i montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej,
2) demontaz starej stolarki wraz z jej utylizacja,
3) montaz kompletu okug,
4) przygotowanie otworu drzwiowego
5) dopasowanie skrzydet drzwiowych,
6) uzupetnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynkdow

osciezy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami.

6.2. Badanie gotowych elementéw
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw,
- wykonczenie powierzchni,
- pofaczenia konstrukcyjne,
- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokdt odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest [szt] zamontowanej $lusarki drzwiowej aluminiowej. Ilo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W haturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie
na miejscu montazu, zamontowanie, uszczelnienie, naprawa i malowanie tynkdw osciezy,

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z utylizacjg stolarki z demontazu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje i certyfikaty producentow.

4C



S —

1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

05. 00.00 RUSZTOWANIA

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. L.t

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu
montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

SPRZET

Do wykonania i montazu rusztowan moze byc¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy montaz.

TRANSPORT
Elementy rusztowan mogg by¢ przewozone dolwolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone

przed spadaniem, utratg statecznosci lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT
Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem

indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
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konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pomostow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1. wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
2. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1. by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

2. miec¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

3. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewnic bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; odlegtos¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m. a miedzy pionami nie wieksza niz 40m,
zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
posiadac¢ porecz ochronng,
by¢ uziemnione i posiadac instalacje piorunochronng,
. posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,
0 posiadac zabezpieczenia przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania,

11.posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

vk

500N

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5kN.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na rdznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne
Wynoszg w poziomie co najmniej 5m a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
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Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sig
poza strefg niebezpieczng. W innych przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych sg zabronione::
1. jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznos¢,
2. w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi,
3. w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s.

Wchodzenie i schodzenie osdb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenie
wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie
o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione. Laczenie ze
sobg dwdch sagsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy
sie w gdrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.
Naprawa ruchomego podestu roboczego moze by¢ dokonywana wytgcznie w najnizszym potozeniu.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzaneprzez kierownika
budowylub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych , przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac jak rowniez okresowo — nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru: [m2] montazu i demontazu rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w
szczegolnosci:

1. uzytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu,
dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania,
date przekazania rusztowania do uzytkowania,

opornos¢ uziomu,

A

terminy kolejnych przegladdw rusztowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za [m2] zgodnie z obmiarem. Praca rusztowania powinna by¢ wliczona do wartosci

robot ktére wykonywane bedg z rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —06. 00.00 IZOLACIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych Scian zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Do izolacji przeciwwilgociowych pionowej nalezy stosowac izolacje,

2.3. Kleje do mocowania ptyt XPS,

2.4, Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowe;j .

4. TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

a) sprawdzenie i przygotowanie podkfadu:

- podkiad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,

- powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
b) gruntowanie podktadu:
- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany,

- przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C
c) wlasciwa izolacja przeciwwilgociowa Scian zewnetrznych ppt:

- izolacja powinny sktadac sie z powtoki izolacyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i badan

6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami.

6.2.2. Badanie jakosci wbudowania

Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robdt
dociepleniowych z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest [m2] wykonanych izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg

zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena [m2] wykonanych elementdw przy okreslonej grubosci zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot oraz cena [m]

listew cokotowych i naroznych.

Cena jednostkowa obejmuje:

. dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

. prace pomiarowe i przygotowawcze,

. oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

. wykonanie izolacji,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
. wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i

pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami),

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Instrukcje i certyfikaty producentow.

Opracowanie: mgr inz. Andrzej Kozielski

Gizycko, grudzier’ 2016
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