WE ……………………… SIWZ –
 „Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia wybranych pracowni kształcenia zawodowego i dostosowania budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb osób o rożnej sprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego celu dostosowanie toalety dla niepełnosprawnych, wykonania stanowiska do badania silnika spalinowego w budynku oraz izolacji fundamentów według opracowanych dokumentacji technicznych”.

[image: image1.emf]

PZOSiPO.241.20.2018







30.07.2018
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA i SIWZ 
w postępowaniu na roboty budowlane pod nazwą:

Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27”.
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy:

a) W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt  II.4) wykreślono zdanie:

„Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.

b) W SIWZ  rozdział III wykreślono zdanie:
„Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.

c) W projekcie umowy § 6 wykreślono zdania
- „Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej do 10 dni po odbiorze końcowym”.
 -„Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”
d) W projekcie umowy § 6 dodano następujące zapisy: 

„- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 13 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

- Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o których mowa wyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.”

W związku  z powyższym termin składania ofert uległ zmianie i został wyznaczony na dzień 03.08.2018r. na godz. 12.00

Stosowne zmiany zostały dokonane w SIWZ i w Ogłoszeniu o Zamówieniu.
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