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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

S – 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: 

Modernizacja budynku sali gimnastycznej ZSEiI w Giżycku 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 
S - 01.00.00. Roboty przygotowawcze 

S - 02.00.00. Roboty rozbiórkowe i ziemne 

S - 03.00.00. Roboty murowe 

S - 04.00.00. Konstrukcje drewniane 

S - 05.00.00. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie 

S - 06.00.00. Roboty tynkarskie i okładziny wewnętrzne 

S - 07.00.00. Okładziny ścienne i posadzki 

S - 08.00.00. Roboty malarskie 

S - 09.00.00. Docieplenie ściany zewnętrznej od wewnątrz 

S - 10.00.00. Docieplenie budynku 

S - 11.00.00. Okna 

S - 12.00.00. Drzwi wewnętrzne 

S - 13.00.00. Ślusarka drzwiowa aluminiowa 

S - 14.00.00. Rusztowania 

S - 15.00.00. Izolacje 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

4) Przedmiary robót, 

 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać 

następujące części: 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specydfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

4) Przedmiary robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy 

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

4. Projekt zaplecza technicznego budowy 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 



4  

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku a wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
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jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Określenia podstawowe 

 

Obiekt budowlany: 

– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, 

– obiekt małej architektury. 

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w/na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia placu budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
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Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub aprobatą techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem 

w trakcie realizacji Robót (budowy). 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu: 

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót, 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

PN – Polska Norma, 

BN – Branżowa Norma, 

ZN – Zakładowa Norma, 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

IBDiM – Instytut Bud. Dróg i Mostów 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi), 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera . 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 
 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

 
1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
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i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych 

specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 

Określenie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę 

poprzez tę jednostkę. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
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i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
 
 

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

 
- koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 

- wyposażenie placu budowy w instalacje; 

- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w S.00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność zł dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być sprzęt związany z zakresem tego rodzaju 
robót. 

 
4. TRANSPORT 

 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich 
terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 
powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych 
rodzajów robót. 

 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe; 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
 

- usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy; 

- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem 
oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych; 

- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy; 

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy; 

 
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy 

jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz 
nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy; 

 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu 
do użytkowania, stale punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania 
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 
być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej 
niż l,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się; 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 
rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne 
urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
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e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

f) założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić 
również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 
robotach; 

h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
poza budynkami; 

j) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię 
i ustępy; 

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków  higieniczno - 
sanitarnych na budowie; 

1) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta; 

m) suwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

 

a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano 
- montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką metalową umocowaną 
do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i słupków, wysokość ogrodzenia 
nie powinna być niższa niż 1,5 m; 

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione 
z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i 
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia 
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 
bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych 
z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie 
większej niż 25 mm; 

d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, 
z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

 
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

 

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności 
ruchu. 
Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów 

żelbetowych. 
 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 

a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 
z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 

b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
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c) Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane 
na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe; 

e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na 
innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

 

5.2.5. Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń 
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 

b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach 
stalowych). stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria 
polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

 

5.2.6. Pomieszczenia biurowe i socjalne 
 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy / nich 
korzystającego, a w szczególności: 

 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na l pracownika; 

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne. 
powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku 
umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób 
następujący: 

b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika): 

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2; w szatni 

kobiecej 0,50 - 1,00 m2; 

c) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

męskie 0,25 - 0,40 m2; 

kobiece 0,40-1,00 m2; 

d) natryski: 

 
• 1 natrysk na 25 osób; 

 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

 
• 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 

• 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników; 

 
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania 
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na l pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej. 

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i 
przystosowane do swego przeznaczenia. 
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5.2.7. Magazyny 
 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, 
karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym 
dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione 
na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub 
narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być 
dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego 
materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy 
pobieraniu materiałów z magazynu. 

 

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy 
 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, 
ciesielnie, zbrojarnie. 

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby 
mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub 
wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna 
ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług W 
przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem 
ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej 
powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie 
odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być 
zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy 
obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, 
wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

5.2.9. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

 
- wielkości placu budowy; 

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 

- sprzętu z napędem elektrycznym; 

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 

 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny 

być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 
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- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku; 

 

Instalacje wodociągowe 
 

a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 
na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości 
niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w woda wodociągową pitną, 
należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne; 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy 
należy określać wg wartości podanych w tab. 1. 

 

 
 

 
 

Wyszczególnienie Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba 

Na potrzeby gospodacze i pitne Na potrzeby produkcyjne 

Na jednego pracownika na budowie 15  

Umywalnie - na jednego użytkownika 10  

Utrzymanie czystości, polewanie dróg i 
dojść, na 1 m2 

 
3 

 

 
Węzły betoniarskie, pielęgnacja 
betonu, przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie wapna 

 
200 
W zależności od liczby betoniarek i 
powierzchni betonowanego obiektu 
oraz ilości wapna przewidzianego do 
gaszenia i zapraw 

 

5.2.10. Instalacje teletechniczne 

 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 

 
 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 

zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 
miejsca ich wbudowania; 

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - 
np. stolarka budowlana); 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych 
należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów, 

 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 
temperatury; 
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c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę 
oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w 
przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub 
robót; 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 

f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub 
magazynu; 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje 
się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie 
zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków; 

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), spowodowanym 
wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 
uszkodzenie); 

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie 
powinna być większa niż 10; 

1) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w 
sposób określony przez producenta; 

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być 

dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 

wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 

magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na stopień 

zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 

6.1. Odbiór materiałów w magazynie 
 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym; 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
 

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie dostawcy 
(producenta, centrali handlowej); 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów; 

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 

zawartymi w dokumentach dostawy; 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru 
może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn 
podlega. 
Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
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- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie); 

 
- porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych 

materiałów: 

 
g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym powinny 

być 
ewentualne wady i braki; 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie 
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów 
produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 

S-02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty rozbiórkowe, 

- wykopy, 

- wykopy przestrzenne, 

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 

- wykonanie warstwy filtracyjnej, 

- podkład żwirowe - piaskowy, 

- podkład podposadzkowy, 

- zasypki, 

- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład, 

- ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład, 

- transport gruzu i gruntu, 

- załadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym 

miejscu 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w S.OO Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową. SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występuje 
 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 
 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
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- uziarnienie do 50 mm, 
 

- łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % 
 

- zawartość frakcji pyłowej do 2 % 
 

- zawartość cząstek organicznych do 2 % 

 

 
2.3. Do wykonania podkładu wg. S-02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

 

2.3. Do zasypywania wykopów wg. S-02.03.01 i S-02.03.02 

może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich, jak 
ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

 
3. SPRZĘT 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 

 

 
4. TRANSPORT 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykopy wg S-02.01.00 
 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno 
-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skalp: 

 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25; 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 

 
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych; 
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników: 
 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
 

1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubości 22 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 

3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu 
 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych; 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm; 
4) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu: 
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9 

według próby normalnej Proctora; 
 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki; 

2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych; 

3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 

4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu; 

5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

 

5.3. Zasypki 

 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 
1. Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót; 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
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- 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.; 
 

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niż Is = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora; 

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
 

6.1. Wykopy 
 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
 

Sprawdzeniu podlega: 
 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 

- sposób i jakość zagęszczenia; 

 

6.3. Zasypki 

 
Sprawdzeniu podlega: 

 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 

roboty rozbiórkowe– [m3] 

wykopy, podkłady i nasypy – [m3] 

zasypki – [m3] 

transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 
S.00. 
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9. PŁATNOŚCI 
 

Wykopy - płaci się za [m3 ] gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za [m3 ] podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

 
- dostarczenie materiału, 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 
 

Zasypki - Płaci się za [m3 ] zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 

- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 

 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Przepisy związane: 
 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 
 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S-03.00.00 ROBOTY MUROWE 

 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn. : 

 

• ściany/obmurowania z cegły pełnej, 

• przewody kominowe, 

• ściany z bloczków betonowych oraz bloczków gazobetonowych, 

• ścianki działowe z bloków wapienno-piaskowych gr. 12cm, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Woda 

 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora . Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne 
 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg. PN - 75 / B -12001 
 

- wymiary : l = 250 mm, s =120 mm, h = 65mm; 

- masa 4,0 - 4,5 kg; 

- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

- nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%; 

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 

- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po 
badaniu; 

- odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Dość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż : 
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a) 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 

 

b) 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 

 

c) 5 na 40 sprawdzonych cegieł 

 

2.2.2. Przewody kominowe 
 

Pustaki wentylacyjne systemowe. 

 

 
2.3. Bloczki z gazobetonu odmiany 600 

Wymiary : 240x240x590 o wytrzymałości na ściskanie 4 Mpa. 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Zaprawa murarska 

 

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoiw muru z bloków wapienno-piaskowych. 

 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14S01) 

 

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

cement: ciasto wapienne : piasek 

1 :  0,5 :4,5 

do 1 : 1 :  6 

 
cement: wapno hydratyzowane : piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 :  7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 

cement: piasek 

11 : 5 
 

cement: wapno hydratyzowane : piasek 
 

1 : 0.3 : 4 

1 : 0.5 : 4,5 

 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie; 

 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godz. 

 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5°C. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wymagania ogólne: 
 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne . Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych; 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępią zazębione końcowe; 

d) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie; 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C; 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez 
przykrycie folią lub papą). 

 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Mury z cegły i bloków oraz kostki betonowej 
 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm a 
minimalna 10 mm; 

 
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 
 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ~ 10mm. 

 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

 
a) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł; 
 

b) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły ( np. cegła nowa i rozbiórkowa ), należy przestrzegać 
zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru; 

 
c) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Materiały ceramiczne 
 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie : 
 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej; 

 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 

a) wymiarów i kształtu cegły; 

b) liczby szczerb i pęknięć; 

c) odporności na uderzenia; 

d) przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
 

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy . 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i 
skrzywienia 

Na Im długości 3 6 

Na całej powierzchni 10 20 

2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze długości 3 6 

Na wysokości kondygnacji 6 10 

Na całej wysokości 20 30 

3. Odchylenia każdej 
warstwy od poziomu 

Na 1 metrze długości 1 2 

Na całej długości 15 30 

4. Odchylenia górnej 
warstwy od pionu 

Na 1 metrze długości 1 2 

Na całej długości 10 20 

5. Odchylenia wymiarów 
otworów w świetle o 
wymiarach 

Do 100 cm Szerokości (-6) -(-3) (-6) -(-3) 

Wysokości (-15) -(-1) (-15) - (-10) 

Ponad 100 
cm Szerokości (-10) -(-5) (-10) - (-5) 

Wysokości (-15) -(-10) (-15) -(-10) 
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7. OBMIAR ROBOT 
 

Jednostką obmiarową robót jest [m2 ] muru o odpowiedniej grubości, [m3] oraz [m.] przewodów 
kominowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków i innych  
robót wykończeniowych 

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

a) dokumentacja techniczna; 

b) dziennik budowy; 

c) zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

 
8.2. Wszystkie roboty objęte S-03.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. 
zasad ujętych w S.OO „ Wymagania ogólne " 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy; 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań; 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1 Beton 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S-04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w S.OO „Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 
2. Materiał 

 
2.1. Drewno 

 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych stosuje się drewno klasy C30. według następujących norm państwowych: 
 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi; 
 

• PN-B-03150:20007Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

Zabezpieczenie tarcicy  metodą ciśnieniową do stopnia niezapalny. 

Zabezpieczenie istniejącej tarcicy tarcicy  metodą smarowania pędzla do stopnia trudno zapalny. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje poniższa tabela: 
 

 
Lp Oznaczenie Klasa drewna 

  C30 

D Zginanie 27 

2) Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 

3) Ściskanie wzdłuż włókien 20 

4) Ściskanie w poprzek włókien 7 

5) Ścinanie wzdłuż włókien 3 

6) Ścinanie w poprzek włókien 1,5 

 
 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 
 
 

Wady C30 

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki 

głębokie 1/2 

czołowe 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalne 

Chodniki owadzie niedopuszczanie 

Szerokość słojów 6mm 

Oblina 
Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 

 

 

Krzywizna podłużna: 

 
- płaszczyzny: 

 

a) 30mm dla grubości do 38mm; 

b) 10mm dla grubości do 75mm; 
 

- boków: 
 

a) 10mm dla szerokości do 75mm; 

b) 5mm dla szerokości >250mm; 

Wichrowatość: 6% szerokości; 

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości; 
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Rysy, falistość rzazu dopuszczania w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 

płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadle, odchylenia w granicach 

odchyłek. 

Nieprostopadłosć - niedopuszczalna. 
 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%; 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. 

 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

 

- odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe: 

a) w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości; 

b) szerokości: do 3mm lub do 1 mm; 

c) w grubości: do 1mm lub do 1mm. 

 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 
a) dla łat o grubości do 50mm: 

 
- w grubości: do 1mm i do 1mm dla 20%  ilości; 

 

- w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

 
b) dla łat o grubości powyżej 50mm: 

 

- w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

 
- w grubości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

 

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 3mm 

i do 2mm. 

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 2mm. 
 

2.2. Łączniki 
 

2.2.1. Gwoździe 
 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wgBN-70/5028-12. 
 

2.2.2. Śruby 
 

Należy stosować: 

 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101; 

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

 

 
2.2.3. Nakrętki: 

 

Należy stosować: 
 

- Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144; 

- Nakrętki kwadratowe wgPN-88/M-82151IE; 
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2.2.4. Podkładki pod śruby: 

Należy stosować: 

- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010; 
 

2.2.5 Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 

- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503; 

- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; 
 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

 
Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w zakresie 
ochrony przed korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 „Ochrona drewna 
budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998 

 

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami; 

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem; 

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 

podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed działaniem  czynników 
atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie 
 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 
Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 

 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 
5.2. Więźba dachowa 

 

1) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi przekrojami tarcicy i 

rozstawem. 
 

2) Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić l mm. 

 
3) Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 

jak 0,5mm. 
 

4) Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 

 
- w rozstawie belek lub krokwi: 

 

a) do 2cm w osiach rozstawu belek; 

b) do 1 cm w osiach rozstawu krokwi; 

 

- w długości elementu do 20mm; 

- w odległości między węzłami do 5 mm; 

- w wysokości do 10 mm. 
 

5) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane warstwami papy. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem Oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji : „Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej" ilość [m3 ] 

wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-75/D-01001 Tarcica 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-EN 844-1:11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 
 

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych - Definicja klas zagrożenia ataku 

biologicznego - Zastosowanie do drewna litego 

PN-84/M-82509 Gwoździe.Ogólne wymagania i badania. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

 
S-05.00.00. POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

 

1) pokrycie dachu z dachówki ceramicznej . 

 
2) obróbki blacharskie. 

 
3) rynny i rury spustowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały pokrywcze i pomocnicze 
 

2.1.1. Dachówka 

Dachówka ceramiczna holenderka w kolorze ceglastym. 

2.1.2. Akcesoria 

Zgodnie z technologią producenta dachówki. 
 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 
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4. TRANSPORT 

 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Dachówki powinny 
być składowane na równym .twardym podłożu w pakietach po 10 sztuk w pozycji pionowej wzdłuż 
dłuższej osi dachówki. Przy składowaniu należy stosować się do zaleceń dostawcy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówki 
 

Wymagania ogólne: 

 
1. równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym; 

2. podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji; 

3. w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien; 

4. łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm; 

5. łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach; 

6. rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia [w tym przypadku dla dachówki 

 
 

5.2. Krycie dachówką 
 

Wymagania ogólne. Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu 
zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci, 
deskowania w trakcie odbioru robót ciesielskich wg PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu 
przemurowywanych kominów ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po spoinowaniu 
kominów, osadzeniu nóżek pod ławy kominiarskie i innych elementów przechodzących przez pokrycie 
dachowe i po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich). 

 
Należy przeprowadzić zgodnie z projektem oraz warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 
zgodnie z wymogami producenta i systemu przy użyciu łączników zgodnie z projektem. 

 
WYMAGANE ZACHOWANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH DACHU. 

 
 

5.3. Obróbki blacharskie 

 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 powinny być dostosowane do wielkości, 

pochylenia połaci; 

 
Roboty blacharskie zgodnie z blachą przyjętą w projekcie można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 

 
Obróbki dotyczą: 

- rynien koszowych 
 

- pasa nadrynnowego 
 

- obróbek kominów 
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5.4. Rynny 

 
Rynny systemowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017. 

Rrynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm; 

Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem [0,5% spadku podłużnego] rynny powinny 

mieć montowane wpusty do rur spustowych; 

Montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 

 

5.6. Rury spustowe 
 

Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 powinny być wykonane z pojedynczych 

członów i składane w elementy wieloczłonowe; powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m. 

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały izolacyjne 
 

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez   producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 

 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadkuzastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej; 

 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm; 

 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym); 
 

Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy; 
 

6.2. Pokrycie dachówką 
 

6.2.1. Tryb i zasady kontroli 
 

Podstawą do oceny jakości robót pokrywczych dachówką są następujące badania: 

• Badanie podkładu; 

• Badanie materiałów pokrywczych i pomocniczych; 

• Badanie prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

 

 
Warunkami przystąpienia do badań są dokumenty: 

• Stwierdzenie wykonania robót poprzedzających (protokół); 

• Stwierdzenie jakości materiałów; 
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• Zapisy w dzienniku budowy dotyczące przebiegu wykonania robót pokrywczych. 
 

6.2.2. Badanie odbiorcze podkładu 
 

Sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania łat, należy przeprowadzić wg 
PN-71/B-10080 w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) przed wykonaniem 
pokrycia, a protokół stwierdzający prawidłowość wykonania podkładu wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze robót zakończonych zgodnie z 6.2. l. 

 
6.2.3. Badanie materiałów 

 
Należy przeprowadzić w czasie odbioru robót pokrywczych pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez uprawnione laboratoria na 
zgodność z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych. 

 

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki 
 

Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu 

dachówek, poziomicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, stwierdzającą czy 

zostały zachowane wymagania. 

Stwierdzenie należy przeprowadzić dla co najmniej trzech rzędów na każdej części dachu. 

 
Sprawdzenie zamocowania blachy i uszczelnienie pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, badając 
od strony poddasza, czy zostały spełnione wymagania. Ponadto należy w wybranych przez Komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody sprawdzić 
szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po ulewnym 
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca 
wodanie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

 

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia grzbietów i kalenic należy przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty dł. 3m i 
pomiaru prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm. 

 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami, za pomocą oględzin i pomiaru, stwierdzenie wzajemnych zgodności. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót pokrywczych [m2] pokrytej powierzchni; 

• dla robót rynny i rury spustowe [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych; 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

8.1. Odbiór podłoża 

 
• badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych; 
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• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową . Prześwit miedzy 
sprawdzoną powierzchnią a łatami powinien przekroczyć 5 mm. 

 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 

 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych; 

• Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później 
jest utrudniony; 

• Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 

1 podłoża, 

2 jakości zastosowanych materiałów, 

3 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

4 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

• Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
 

1 dokumentacja techniczna; 

2 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia; 

3 zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami; 
 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Pokrycie dachówka ceramiczna 
 

Płaci się za ustaloną ilość [m2 ] wykonanego pokrycia. 

 

 
9.2. Obróbki blacharskie 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 
• przygotowanie; 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu oraz zalutowanie połączeń; 

• uporządkowanie stanowiska pracy 
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9.3. Rynny i rury spustowe 
 

Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie i wykonanie połączeń; 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S–06. 00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wraz z okładzinami wewnętrznymi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich tzn.: 

 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach. 

 
2) Wykonanie podkładu, 

 
3) Wykonanie tynków wewnętrznych, 

 
4) Suche tynki, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie. 

2.2. Płyty gipsowo - kartonowe  o gr. 12,5 mm. 
 

2.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 

2.4. Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta . 
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3. SPRZĘT 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

4. TRANSPORT 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. Ładunek należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie tynków poprzedzone przygotowaniem podłoża, ze względu na miejsce stosowania, 
sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być 

wykonane zgodnie z normą PN-70/B-10100 i Aprobatą techniczną ITB AT-15-2543/2002. 
 

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 
- przyczepności tynku do podłoża 

- mrozoodporności 
- grubości 

- wyglądu i powierzchni 
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, itp.) 

- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

- wykończenie naroży i obrzeży 
 

Zabezpieczenie słupów i podciągów masą natryskową ogniochronną Thermospray. 

 
5.2. Wykonywanie suchych tynków 

 

Suche tynki z płyt gipsowo - kartonowych  przewidziano na „lekkich ściankach działowych” oraz sufitach 
podwieszanych. 

 

Przewiduje się układanie suchych tynków: 

 

a) Bezpośrednio na podłożu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej; 
 

b) Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale były podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. Pamiętać o wypełnieniu przegród izolacją akustyczną względnie termiczną [z 

zastosowaniem izolacji paroszczelnej] 

Całość robót (wykonanie rusztu i okładzin z płyt) należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 

- badania mrozoodporności tynków 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 

aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone, 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 

- sprawdzenie wykonania narzutu, 
- wyglądu i powierzchni, 

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, 

itp.), 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykończenie naroży i obrzeży. 
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni 
tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni 

i krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 

łaty 

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 

ogółem nie 
więcej niż 10 na 

całej powierzchni 
między 

przegrodami 

pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 

nie większej niż 
3 na całej 

długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 

ogółem nie 
więcej niż 6 na 

całej powierzchni 
między 

przegrodami 

pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 

nie większej niż 

2 na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 3mm 
na całej 

powierzchni 
między 

przegrodami 

pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru wykonanych tynków wewnętrznych i suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych: 

[m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wzystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S – 07. 00.00 OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI 

 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin ściennych i posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach, 

 
2) Wykonanie okładzin ściennych z płytek, 

 
3) Wykonanie posadzek z płytek typu Gres antypoślizgowy R=11 z cokolikami, 

 
4) Wykonanie podłogi z parkietu 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zaprawa klejąca do okładzin ściennych o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprawa klejąca 

weber ZP414, zaprawa spoinująca o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprawa spoinująca 

weber ZF 432, zaprawa klejąca i spoinująca na posadzki – mrozoodporna z przeznaczeniem na 

przedmiotowe podłoże, płytki terakotowe typu Gres antypoślizgowe R=11. 

 

 
2.1.1. Właściwości płytek typu Gres: 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa, 

- ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
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- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 98%, 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- V klasa ścieralności, 

- antypoślizgowość R=11 

 

2.1.2. Płytki typu Gres muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

 

2.1.3. Parkiet 

Parkiet dębowy grubości 19mm. Wilgotność drewna: 9% ± 2%. 

 

Jakość deszczułek parkietowych 

 Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 

2% deszczułek o niższej jakości . 

 Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej). 

 
 Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych. 

 
 Rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie. 

 
 Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach. 

 
 Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm 

i do 10% powierzchni. 

 
Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki - odchyłek wymiarów elementów: 

 grubość: ±0,2mm; 

 
 długość: ±0,5mm; 

 
 szerokość: ±0,2mm; 

 
 głębokość wpustu: +0,3mm -0mm; 

 
 szerokość wypustu: +0mm -0,3mm; 

 
 0,1mm <= szerokość wpustu - grubość wypustu <= 0,4mm ; 

 
 płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm; 

 
 płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości 

deszczułki; 
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 boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm; 

 
 czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,2% szerokości 

deszczułki; 

 krzywizna poprzeczna 0,7% szerokości; 

 
 wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin 

na płaszczyźnie posadzki. 

3. SPRZĘT 

Pomosty robocze, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 

wiadra, pędzle. 

 

4. TRANSPORT 

Parkiet i gres należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być 

zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Posadzki z płytek 

 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. 
Większe ubytki uzupełniamy zaprawą klejową. Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za 

pomocą pacy zębatej ze stali nierdzewnej – zalecana wielkość zębów 8*8mm. 

5.2. Okładziny ścienne 

 

Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty 
okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 

dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym 
terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać 

+25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 
Kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

5.3. Parkiety 

 
Podłoże betonowe o wilgotności: max 2%. 

Wilgotność powietrza pomieszczenia: 50-60%. 
Temperatura powietrza pomieszczenia: 18-25 stopni C. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania okładzin ściennych z płytek typu Gres powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- podłoży, 
- materiałów, 

- prawidłowość wykonania okładziny. 
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Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych. 

 

Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

 

Kontrola prawidłowości wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: 

- przyczepność okładziny, 
- odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny, 

- prawidłowość wypełnienie i przebieg spoin. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej okładziny ściennej i posadzki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 

- pełną dokumentację wykonawczą, 
- protokół z badań kontrolnych, 

- deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów, 

- protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 

 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 

zgodności wykonania okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem 

sposobu ich usunięcia, zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych podlegającym 

zasadom odbioru robót zanikających. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-63 /B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S – 08. 00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach, 

 
2) Roboty malarskie 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcieńczalniki, farby budowlane gotowe (emulsyjne, 

akrylowe, silikatowe, olejne i z żywic syntetycznych, epoksydowe, chlorokauczukowe i 

inne). 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

 
4. TRANSPORT 

 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. Ładunek należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
a. Wymagania ogólne 

 

Przy wykonaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zaleceń: 

Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztować lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), 

malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do 
usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież 

ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice) zabezpieczają skórę twarzy i rąk tłustym kremem 

ochronnym. 
Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 

olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież 
ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać 

zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu 

powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne a skórę twarzy i rąk 

zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym. 
Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 

 

b. Przygotowanie powierzchni 

 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych 

miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci 

gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 

 

c. Termin robót 
 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych 

po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych 
elementów w ścianach. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern: 
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm – dla podłoży betonowych 

w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo niepylące, niewykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą) 

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w 
zależności od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, 

- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą szuszarkowo – wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest, 

 

d. Kontrola międzyfazowa 

Obejmuje sprawdzenie: 

a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

c) stopnia karbonizowania tynków, 

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 
powłok 

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisu do dziennika 
budowy. 
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e. Warunki przystąpienia do robót 

 

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze >= +5oC. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej 0oC. 

Farbą silikonową można malować w temperaturze >= 5oC. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18oC, 

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z żywic syntetycznych powyżej + 5oC, lecz by w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15oC. 

 

5.1.1. Pogoda 

Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 

silnych wiatrów. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi 

 

5.1.2. Inne warunki 

Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne 

powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze + 5oC. 

 

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania 

 

5.2.1. Powierzchnia betonu i żelbetonu: 

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. Wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 

b) Plamy zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów czystą wodą. 

 

5.2.2. Podłoża tynkowe: 

a) naprawiać zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostałych podłoży – 

zaprawę cementową lub cementowo – wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić 

 
5.2.3. Nowe tynki cementowe, cementowo – wapienne zagruntować: 

a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 

b) roztworem szkła wodnego i potasowego – pod farby krzemianowe, 

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła 

(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 

d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 

 

5.2.4. Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne zagruntować: 

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 

b) gruntem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną 
(farba: woda = 1:6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 

 
5.2.5. Powierzchnie z drzewa i materiałów drewnopochodnych: 

a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 

c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 

d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem 

 

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi 
 

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrącającego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 

transportu czy przechowania, tj. w temperaturze poniżej +5oC), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
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Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do 
tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni 

wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na 
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrz i elewacje (zgodnie z 

wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) 

nie powinny być stosowane do wnętrz. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego – 

farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%) 
lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 

2hpo wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub 

na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

 

5.4. Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych 

 

Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) 

przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika, białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby 

tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past 
pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem) gruntownikiem 

pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do gruntowania 

ogólnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb nawierzchniowych, przy 
malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) – na warstwę farby nawierzchniowej należy nałożyć 

warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi 
się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba pokładowa, nawierzchniowa, emalia) 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych 

c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed 
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbą pokładową i 

2-krotnie farbą nawierzchniową, przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – 

zgodny z przebiegiem słojów drewna. 

 

5.5 Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

 
5.5.1. Powłoki wapienne i cementowe: 

Jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać przy 
malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla. 

Dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam i zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie 

dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań. 
 
5.5.2. Powłoki emulsyjne. 

Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmywanie się). 

Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze >= 5oC, 
wilgotności względnej powietrza 65%). 
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 

Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 

14 dniach. 

 
Badania obejmują sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego, 
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- zgodności barwy ze wzorem oraz połysku, 

- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiaru: [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

 

PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C- 81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C 81932:1997 Emalie epoksydowane chemoodporne. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
S – 09. 00.00 DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OD WEWNĄTRZ 

 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót – wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz przy pomocy płyt z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od 

wewnątrz przy pomocy płyt z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz zaleceniami 

producenta. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 powinny nadawać się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych, co oznacza: 

 że spełniają wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 

2.2. Płyty docieplające 

Płyty docieplające produkowane są autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m3. 

Mają zastosowanie jako izolacja termiczna ścian, stropów, dachów płaskich i stromych w bezspoinowych 
systemach ociepleń (BSO, ETICS). Mocowane są do podłoża poprzez klejenie lub klejenie i za pomocą 

łączników mechanicznych. Płyty mają prostokątny kształt o równych krawędziach. Właściwości płyt 

podano w tablicach 1 i 2. 

 

Właściwości,  sposób  badania  i  kontroli  płyt określone są w Europejskiej Aprobacie Technicznej 

ETA-05/0093. 
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2.3 Zaprawa tynkarska lekka 

Zaprawa tynkarska lekka jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. Służy do klejenia 
płyt do podłoża, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na 

powierzchni płyt , do szpachlowania nierównych podłoży, do renowacji, zbrojenia i naprawy starych 
tynków. Właściwości zaprawy lekkiej podano w tablicach 3 i 4. 

Zaprawa tynkarska lekka jest określona na podstawie normy PN-EN 998-1. 

 

2.4 Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
warstwę zaprawy ułożonej na powierzchni płyt . 

 

2.5 Elementy dodatkowe 

 Narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 

itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

 Listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych), styków BSO z innymi materiałami (np. 

ościeżnicami); 

 Profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO. 

 

3. SPRZĘT. 

Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej przy zastosowaniu płyt zaleca się stosowanie 
następujących narzędzi: 

 Paca zębata – wymiary zębów: 10x10 mm, do nakładania zaprawy lekkiej na powierzchnię płyt i 

wykonywania warstwy wykończeniowej (zbrojonej); 

 Paca do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności, nadawania specjalnych kształtów 
(np. zaokrągleń, frezowania); 

 Piła widiowa – do cięcia płyt ; 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania płyt 

 

 
4. TRANSPORT. 

 
Płyty dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Palety 
mogą być ustawiane nie więcej niż w jednej warstwie na równym i twardym podłożu zapewniającym ich 

stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 

znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. 

Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca 

pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Uwagi ogólne 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnątrz należy: 

 wykonać projekt robót, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych; 
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 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy; 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki; 

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO; 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne 

i jastrychy; 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów. 

 

5.2 Wymagania dotyczące podłoża 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 

murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do 

norm dotyczących rodzaju występującego podłoża). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. 

Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą 
„pull off” lub poprzez próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału Izolacyjnego. 

 

5.3 Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych poprzez: 

 oczyszczenie z kurzu i pyłu, usunięcie zanieczyszczeń, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitów, luźnych cząstek materiału podłoża; 

 usunięcie nierówności i wypełnienie ubytków podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą); 

 usunięcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekanie do jego wyschnięcia; 

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, 
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić 

zaprawą wyrównawczą. 

 

5.4 Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz należy wykonywać w temperaturze od +5 °C do +35 

°C, przy braku wysokiej wilgotności powietrza (RH ≤ ok. 65%). 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża należy nanieść środek gruntujący, lub zwilżyć całą jego powierzchnię. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i ułożyć warstwę 
izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podłogi w ocieplanym pomieszczeniu. 

Za pomocą sznurów należy wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
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5.4.1 Przygotowanie zaprawy 

Lekka zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawartość worka należy 
wymieszać z odpowiednią ilością wody (ok. 6-6,5 l) przy pomocy mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. 

Mieszać należy aż do uzyskania gładkiej konsystencji bez grudek. 

 

5.4.2 Montaż płyt 

Płyty przykleja się do powierzchni podłoża przy pomocy zaprawy lekkiej . Zaprawę nanosi się przy pomocy 

pacy zębatej na całą powierzchnię płyt. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 8 mm. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty przykleja się poprzez dociśnięcie do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca 
montażu i płynnym ruchem dosunąć je na właściwą pozycję. Płyty należy naklejać w kierunku poziomym 

(pierwszy rząd przy podłodze). W celu zapewnienia szczelności warstwy izolacji termicznej, płyty należy 
układać ściśle obok siebie. Spoin pomiędzy płytami nie należy wypełniać zaprawą. Przesunięcie sąsiednich 

fug pionowych powinno wynosić ok. 150 mm. 

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 

 
 
 
5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków (płatów) siatki zbrojącej należy wykonać zbrojenie całej powierzchni płyt . Siatkę należy układać 

z zakładem min. 10 cm. Krawędzie, naroża ościeży, etc. należy zabezpieczyć dodatkowo profilami 

zbrojącymi (narożniki zbrojące). 

Siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie zaprawy lekkiej ułożonej na powierzchni płyt. Grubość warstwy 
zaprawy powinna wynosić ok. 3-5 mm. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładza się pacą tak, aby siatka 

zbrojąca była całkowicie zakryta zaprawą. 

 

5.5 Wykończenie powierzchni 

Warstwę zbrojącą wykonaną z lekkiej zaprawy tynkarskiej można pomalować farbą lub wykończyć 
dodatkową warstwą tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien należeć do kategorii CS I lub 

CS II, wg. PN-EN 998-1. Łączna grubość warstwy tynku oraz warstwy zbrojonej z zaprawy nie powinna 
przekraczać 10 mm. Opór dyfuzyjny materiałów wykończeniowych powinien wynosić Sd ≤ 0,1 m. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej od wewnątrz przy pomocy płyt należy 

przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 

podłoża. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 

producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w p. 5.2. oraz 5.3. niniejszej 
SST. 

 

6.2 Badania w czasie robót 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów robót, 
należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu): 

 kontrola przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni; 
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 kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – sposobu nanoszenia zaprawy na powierzchnię płyt, 
przyklejenia płyt do podłoża, szczelności styków płyt, wypełnienia 

 szczelin, czystości krawędzi płyt; 

 kontrola wykonania warstwy zbrojonej – sposobu układania siatki zbrojącej, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej; wykonanie warstwy zbrojącej nie powinno powodować pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm; 

 kontrola wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury; 

 malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania izolacji termicznej od wewnątrz, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 prawidłowości przygotowania podłoża; 

 prawidłowości wykonania warstwy izolacyjnej. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 

całkowitym zakończeniu robót. 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanej izolacji ścian zewnętrznych od 
wewnątrz poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. niniejszej SST. 

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Arkady, Warszawa 
1990) dla tynków cienkowarstwowych, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia płyt powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 

lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

7. Odbiór robót 

Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilości i 
jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót zanikających, och odbiór powinien następować przed rozpoczęciem kolejnego etapu. 
Do robót zanikających przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz należy 

przygotowanie podłoża, klejenie płyt , wykonywanie warstwy zbrojonej. 

8. Przepisy związane 

ETA 05/0093 - Mineralne płyty izolacyjna , wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt), 
ważna do 8 maja 2015 r. 

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 
r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S – 10. 00.00 DOCIEPLENIE BUDYNKU 

 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
docieplenia budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie docieplenia posadzek, ścian zewnętrznych, więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Każdy system do wykonywania dociepleń winien być sklasyfikowany jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i musi posiadać Certyfikat Zgodności ITB. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 

2.2.1.1. Materiały. 

 

Do wykonania dociepleń ścian zewnętrznych budynków w systemie muszą być stosowane materiały o ściśle 
określonych właściwościach technicznych. 

 

2.2.1.2. Płyty styropianowe. 

 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem muszą być sezonowane przez co najmniej dwa miesiące 
od daty produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych. 

Do ocieplenia użyć płyt polistyrenu ekstradowanego XPS oraz płyt styropianowych EPS 100-031. 

Do ocieplenia posadzek użyć płyt styropianowych EPS 200-036. 
 

2.2.1.3. Siatka z włókna szklanego. 

 
Należy stosować siatkę z włókna szklanego spełniającą rolę warstwy zbrojonej. Splot 
uniemożliwiający przesuwanie się oczek. Gramatura siatki nie może być mniejsza niż 145 g/m2 a 

wymiary oczek nie mniejsze niż 3*3 mm. Pasek siatki o szerokości 5cm powinien wytrzymać 

obciążenie 1,5kN wydłużając się przy tym nie więcej niż o 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez 
28 dni w wodnym roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN wydłużając się przy tym 
nie więcej niż o 3,5%. 

 
2.2.1.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża. 

 

Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do podłoża powyżej ściany podpiwniczenia należy 
stosować łączniki z tworzywa. 

Długość łącznika= grubość warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubość starego tynku i/lub 
tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia. Głębokość zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm dla 

gazobetonu i pustaków ceramicznych. 
 

2.2.1.5. Kleje i zaprawy klejowe. 

 
Zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą. Zaprawę należy przygotować wg 

zaleceń producenta – wg instrukcji i kart technicznych. 
 

2.2.1.6. Akcesoria uzupełniające. 

 

Perforowane kształtowniki ze stopu aluminium: narożniki (najlepiej, gdy są fabrycznie oklejone 
pasem siatki), profile cokołowe, podokienniki i inne akcesoria wykończeniowe miejsc szczególnych 

elewacji wymagają także dokumentów dopuszczających do stosowania. 

 
2.2.2. Docieplenie stropu wewnętrznego . 

 

2.2.2.1. Wełna mineralna. 

Wełna mineralna winna być wyrobem sklasyfikowanym jako niepalny, do docieplenia stropu użyć płyty z 

wełny mineralnej. 

 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania docieplenia winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania docieplenia. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 
4. TRANSPORT. 

 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 
5.1.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem. 
Dotyczy to również łuszczących i odspajających się powłok malarskich i tynków 
cienkowarstwowych. 

 

Wszystkie powierzchnie budynków wymagają dodatkowego umycia ścian wodą pod ciśnieniem. 
Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć. 

 

Dopuszczalne miejscowe wgłębienia nie powinny być większe niż 10 mm na odcinku 2m. 
 

Ewentualne wypukłości należy skuć lub zeszlifować natomiast ubytki wyreperować zaprawą 
cementowo-wapienną lub inną firmową zaprawą przeznaczoną do tego celu. Przy ścianach 

otynkowanych należy sprawdzić stan starego tynku. W miejscach głuchego dźwięku należy go 

usunąć a ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. 
 

Wytrzymałość podłoża należy sprawdzić wykonując próbę przyczepności. 

 

5.1.2. Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 

 

Po przygotowaniu powierzchni należy wykonać sprawdzian przyklejenia kilku próbek styropianu o 
wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach próbki odrywamy siłą skierowaną prostopadle do podłoża, 
używając samych tylko rąk bez podważania jakimkolwiek narzędziem. Jeżeli styropian ulegnie 

przy tym rozerwaniu, to znaczy, że nośność podłoża i przyczepność zaprawy są wystarczające. 

Jeżeli natomiast próbki oderwą się wraz z warstwą zaprawy oznacza to, że podłoże nie zostało 
prawidłowo przygotowane lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W tym 

przypadku powierzchnię przygotowujemy po raz kolejny i próbę powtarzamy. 

 

5.1.3. Przyklejanie płyt styropianowych. 

 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Przyklejanie należy rozpocząć od dołu 
ściany budynku i posuwać się do góry. Pracę należy rozpocząć od wyznaczenia linii poziomej i 
mocowania listwy startowej w taki sposób aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej 
wykreśloną poziomą linią. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. Na narożu budynku płyty układać w „cegiełkę” z 

przewiązaniem. 

 
Proces przyklejania należy prowadzić w czasie bezdeszczowej pogody i gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 5 C. 

 
Wymiary płyt styropianowych nie powinny być większe niż 100*50 cm. 

 

Płyty styropianowe należy przyklejać na styk. Szczeliny między płytami większe niż 2 mm i miejsca trudno 
dostępne należy wypełnić pianką poliuretanową. 

 

W miejscu styku z innymi materiałami należy wykonać złącze komensacyjne. Przed mocowaniem 

płyty styropianowej wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być 
wywinięte na powierzchnię płyt ( szerokość wywinięcia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu płyt 

rónież ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni należy pokryć warstwą 
spoiwa. Przy przyklejaniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w 

świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 
 

Powierzchnia styropianu powinna być całkowicie wyrównana, dlatego po przyklejeniu płyt należy 

całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym. 
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Nie dopuszcza się do wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównania 

nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą. 

 

Płyty styropianowe wymagają dodatkowego mocowania łącznikami w ilości 6 łączników na 1 m2. 

 

W obrębie narożników budynku płyty należy kołkować w każdym przypadku co 25 cm w linii 

pionowej, max. 40cm od narożnika konstrukcyjnego budynku. 

 

5.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 

 

Nie wcześniej niż po 3 dniach po przyklejeniu płyt styropianowych należy wykonać na ich 

powierzchni warstwę zbrojoną z dwoma warstwami siatki. Styropian nie powinien pozostawać odkryty 
dłużej niż około tygodnia, gdyż wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych ulega 

częściowej destrukcji. 

 

Warstwy zbrojonej przy dociepleniu ścian styropianem wodoodpornym podpiwniczenia budynku 
głównego szkoły poniżej poziomu terenu nie wykonuje się. 

 
5.1.5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wg S - 08.0.00. 

 
5.2. Docieplenie stropu wewnętrznego 

 
Docieplenie stropu wewnętrznego należy wykonać poprzez ułożenie niepalnej warstwy wełny mineralnej 

kamiennej grubości 22cm . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

 

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami. 

 
6.2.2. Badanie jakości wbudowania 

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót dociepleniowych 
z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 

zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
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Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych dociepleń przy określonej grubości zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie oraz [m] listew cokołowych i narożnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych dociepleń przy określonej grubości 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót 

oraz cena [m] listew cokołowych i narożnych. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

 ułożenie wełny mineralnej z wykonaniem paroizolacji bądź 

przymocowanie płyt styropianowych i wyrównanie jej powierzchni, 

 wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 

 zamocowanie profili, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

 demontaż na czas robót instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaż po 

zakończeniu robót wraz z przedłużeniem wsporników mocujących instalację, 

poprawą naciągów i wykonaniem pomiarów, 

 demontaż na czas robót oraz ponowny jej montaż po zakończeniu robót 

drobnych elementów na elewacji takich jak np.: uchwytów na flagi, czujki 

alarmowe i pogodowa, skrzynki tp SA, oprawy oświetleniowe, tablice 

informacyjne i inne, 

 demontaż na czas robót oraz ponowny jej montaż po zakończeniu robót 

wsporników opraw oświetleniowych zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym i odnowieniem powłoki malarskiej oraz wymianą opraw 

oświetleniowych zewnętrznych, 

 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 

 
Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
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881), 

 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

 
Instrukcja ITB nr 334 „ Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”, 

 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 
PN-B-20132;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S – 11. 00.00 OKNA 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy oraz 
montażu okien i witryn. 

 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę 

i montaż okien oraz pakietów szybowych do okien istniejących.. 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
2. MATERIAŁY. 

 
Wymogi techniczne: 

 
 system MB- 50SR EFEKT 

 szkło 44.2/10AL/4T/10AL/4T 

 kolor biały, 

 szkło nieprzeźroczyste od strony zewnętrznej, 

 nawiewnik higrosterowalny, 

 Umax=1,3 [W/m2K]. 

 
 
 

Okna powinny posiadać ważną aprobatę techniczną ITB, ważny certyfikat zgodności ITB dopuszczając 

wyrób do stosowania w budownictwie 
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3. SPRZĘT. 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 

 

 
4. TRANSPORT. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

1) wytworzenie, dostawa i montaż okien, 

2) montaż kompletu okuć, 

3) przygotowanie otworu okiennego, 

4) uzupełnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynków ościeży. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 

o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i 

normami. 

 
6.2. Badanie gotowych elementów 

Powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, 

- wykończenie powierzchni, 

- sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należ sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania 

Powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 

pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Z przeprowadzonych badań należ sporządzić protokół odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest [szt / m2] zamontowanych okien. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za dostarczenie na miejsce montażu, 

montaż, podłączenia, naprawa i malowanie tynków ościeży, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S-12.00.00. DRZWI WEWNĘTRZNE 

 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 
stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l.ł. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wbudować należy stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz drzwi akustycznych kompletnie wykończone 

wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1.1. Drzwi - szczegółowy opis zamieszczono w opisie technicznym i wykazie stolarki. 

 
2.1.2. Okucia budowlane 

 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 

zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 
 

Okucia w adaptowanych drzwiach należy sprawdzić - w szczególności należy je wyregulować lub wymienić 
o ile to okaże się konieczne 

 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 



 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Oku- 
cia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.2. Składowanie elementów 

 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 

 

 
4. TRANSPORT 

 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przygotowanie ościeży 

 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki wewnątrzlokalowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.1.2. Stolarkę należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

 
 

 
Wymiary zewnętrzne (cm) 

Liczba punktów 
zamocowań 

 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 

 
Wysokość 

 
Szerokość / W nadprożu i progu 

 
Na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 

 150-200 6 Po 2 Po 2 

Powyżej 200 8 Po3 Po 2 

Powyżej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

150-200 S Poi Po 3 

Powyżej 200 10 Po 2 Po 3 

 

 

5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
 

5.2. Osadzanie stolarki i drzwi. 

 
 

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi 

 
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 

• Drewniane ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB; ' 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 

• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
 

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

luzy miedzy skrzydłami -2 .2 

między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
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6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 

• sprawdzenie zgodności wymiarów; 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych; 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania; 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest ilość [m2 ] wbudowanej stolarki wewnątrzlokalowej oraz 

akustycznych w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje : 

• dostarczenie gotowej stolarki i drzwi; 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami; 

• osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami; 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 

S – 13. 00.00 ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA 

 
 

1. WSTĘP 

 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i 
montażu ślusarki drzwiowej aluminiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 

2. MATERIAŁY. 

 
Wymogi techniczne: 

 
 profil aluminiowy „ciepły” MB 70, 

 trzy zawiasy trzypunktowe uniemożliwiające zdjęcie skrzydła, 

 dwa zamki atestowane, 
 drzwi wyposażone w samozamykacz, 

 drzwi wypełnione pakietem szybowym szkłem bezpiecznym 33.1/16A/33.1 T1.0, 

 Umax=1,3 [W/m2K]. 

 

 
Ślusarka drzwiowa aluminiowa powinna posiadać ważną aprobatę techniczną ITB, ważny certyfikat 

zgodności ITB, ważną ocenę higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT. 

 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. 
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4. TRANSPORT. 

Elementy mogą być przewożone środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Do wykonania robót wymagana jest autoryzacja wykonawcy oraz upoważnienie do posługiwania się 

aprobatą na wyrób i obejmuje: 

1) wytworzenie, dostawa i montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej, 

2) demontaż starej stolarki wraz z jej utylizacją, 

3) montaż kompletu okuć, 

4) przygotowanie otworu drzwiowego 

5) dopasowanie skrzydeł drzwiowych, 

6) uzupełnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynków 

ościeży, 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami. 

 
6.2. Badanie gotowych elementów 

Powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, 

- wykończenie powierzchni, 

- połączenia konstrukcyjne, 

- sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należ sporządzić protokół odbioru. 

 
6.3. Badanie jakości wbudowania 

Powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 

pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 
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- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Z przeprowadzonych badań należ sporządzić protokół odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest [szt] zamontowanej ślusarki drzwiowej aluminiowej. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie 

na miejscu montażu, zamontowanie, uszczelnienie, naprawa i malowanie tynków ościeży, 

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z utylizacją stolarki z demontażu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
Instrukcje i certyfikaty producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S – 14. 00.00 RUSZTOWANIA 

 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowań. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l.ł. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
montaż i demontaż rusztowań. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty sprzęt zapewniający właściwy montaż. 

 

 
4. TRANSPORT 

Elementy rusztowań mogą być przewożone dolwolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone 

przed spadaniem, utratą stateczności lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. 

 

Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
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konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa. 

 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo 
projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych pomostów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę. 

 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1. wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu 

2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1. być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 

2. mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne, 

3. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

4. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 

5. zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; odległość 
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niż 20 m. a między pionami nie większa niż 40m, 

6. zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
7. posiadać poręcz ochronną, 

8. być uziemnione i posiadać instalację piorunochronną, 

9. posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, 
10.posiadać zabezpieczenia przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, 

11.posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 

rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m a 
pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia 

rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Udźwig 

urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 
może przekraczać 1,5kN. 

 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne 

wynoszą w poziomie co najmniej 5m a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego 
szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
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Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych usytuowanych w 

sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują sią 

poza strefą niebezpieczną. W innych przypadkach, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. 

 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych są zabronione:: 

1. jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność, 

2. w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
3. w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s. 

 

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli 
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 

jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego 

podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenie 

wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się 
o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze 

sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest 
zabronione. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący 

się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 

Naprawa ruchomego podestu roboczego może być dokonywana wyłącznie w najniższym położeniu. 
 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzaneprzez kierownika 
budowylub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych , przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

wykonania prac jak również okresowo – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru: [m2] montażu i demontażu rusztowania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

 
Wpis  w  dzienniku budowy  lub  w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w 

szczególności: 

1. użytkownika rusztowania, 

2. przeznaczenie rusztowania, 

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu, 

4. dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania, 

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

6. oporność uziomu, 

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za [m2] zgodnie z obmiarem. Praca rusztowania powinna być wliczona do wartości 

robót które wykonywane będą z rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
S – 15. 00.00 IZOLACJE 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i ścian zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Do papowych izolacji przeciwwilgociowych poziomej należy stosować papę termozgrzewalną 
na zagruntowane podłoże środkiem gruntującym, 

 

2.3. Do izolacji przeciwwilgociowych pionowej należy stosować izolację, 
 

2.4. Kleje do mocowania płyt XPS , 
 

2.5. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej . 
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4. TRANSPORT. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

 

a) sprawdzenie i przygotowanie podkładu: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia, 

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 

 
b) gruntowanie podkładu: 

 

- podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%, 

- powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C 

 
c) właściwa izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa i ścian zewnętrznych ppt: 

 
- izolacja powinny składać się z jednej warstwy papy termozgrzewalnej lub powłoki 

izolacyjnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
 
 

6.2. Zakres kontroli i badań 

 

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami. 
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6.2.2. Badanie jakości wbudowania 

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
dociepleniowych z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych izolacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych elementów przy określonej grubości zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót oraz cena [m] 

listew cokołowych i narożnych. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 wykonanie izolacji, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i 

pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 

 
Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami), 

 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 

 
 
 
 
 

 
Opracowanie: mgr inż. Andrzej Kozielski 

 

 
Giżycko, grudzień’ 2016 


